Prefeitura Secretaria de
de Itupeva Gestio Publica

Estado de Sao Paulo

TOMADA DE PRECOS N° 009/2020

EDITAL DE LICITAGCAO
PROCESSO N° 2375-2/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucdo de
modernizacdo de complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — area externa com
fornecimento de material e méo-de-obra.

Convénio Governo Federal — Ministério da Cidadania
Contrato de Repasse: 886775/2019/MC/CAIXA
R$ 334.250,00 (trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

Contrapartida do Municipio de ltupeva/SP

R$ 302.968,43 (trezentos e dois mil, novecentos e sessenta e 0ito reais e quarenta e trés centavos).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, através da Secretaria Municipal de Gestdo Publica /
Departamento de Compras e Licitacdes, situada a Avenida Eduardo Anibal Lourengon, n°® 15, 2°
andar, Parque das Vinhas - ltupeva/SP, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara
realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR PRECO GLOBAL”, para
Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execu¢cdo de modernizacdo de
complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — é&rea externa com fornecimento de
material e mao-de-obra, de acordo com as disposi¢cdes contidas na Lei Federal n° 8.666/93, Lei
Complementar Federal n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, e posteriores alteracdes
destas, bem como demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

As empresas deverdo entregar, obrigatoriamente, os envelopes contendo a “DOCUMENTAGAO DE
HABILITAGAO” e a “PROPOSTA”, em envelopes distintos e indevassaveis, impreterivelmente, ATE
AS 10:00 HORAS DO DIA 19 DE JUNHO DE 2020, junto & Prefeitura Municipal de Itupeva, situada a
Av. Eduardo Anibal Lourengon, n° 15, Auditério, Parque das Vinhas - Itupeva/SP. Imediatamente
apos o encerramento desse prazo, no mesmo local, serd procedida a abertura dos envelopes na
presenca dos participantes.

Sob nenhuma hipétese, serdo aceitos envelopes contendo a Proposta de Precos e os Documentos
de Habilitacéo, apos as datas e horérios fixados para entrega e a data para a Sesséo especifica para
este fim, fixadas no preAmbulo desta Tomada de Precos.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo, do tipo “menor preg¢o global”, tem por objeto tracar regras para a
Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucdo de modernizacdo de
complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodao — area externa com fornecimento de
material e m&o-de-obra.

1.2. Especificacbes do servico que possibilitardo o preparo dos documentos de habilitacdo e proposta
encontram-se nos Anexos e Memorial Descritivo.
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1.3. O Edital completo (Memorial Descritivo, Planilha Or¢gamentéaria, Cronograma Fisico Financeiro e
Projetos), encontra-se a disposicdo dos interessados através dos enderecos de e-mail
licitacoes@itupeva.sp.qgov.br e licitacoesl@itupeva.sp.gov.br, o edital pode ser retirado gratuitamente
no site da prefeitura www.itupeva.sp.gov.br.

Estado de Sao Paulo

2. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO E APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

2.1. Poderéo participar desta licitacdo as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado
e que atendam aos requisitos de habilitagdo previstos neste Edital.

2.1.1. A presente licitacdo esté aberta a participacdo de empresas cadastradas no SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — do Governo Federal) ou no Municipio de ltupeva
(detentoras do Certificado de Registro Cadastral — C.R.C), ou que tenham preenchido todos os
requisitos exigidos para o cadastramento, assim expressamente reconhecido pela Comissao
Permanente de Licitacdo, até o 3° (terceiro) dia anterior & data designada para o recebimento das
propostas, ndo sendo permitida a participacdo de empresas em consércio.

a) Fica assegurado, as empresas licitantes, o direito de apresentar, na propria sessdo, a
documentacao atualizada caso algum documento venca no periodo compreendido entre o cadastro e
abertura da licitacao.

2.2. Nao sera admitida a participagdo de empresas que estejam cumprindo suspenséo temporaria
de participacdo em licitacdo com esta Administracdo Municipal e ou que tenham outras obras
paralisadas junto a esta Administragdo Municipal seja pelo qual for o motivo, ou que tenham sido
declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica em geral, bem como as
licitantes que se apresentem constituidas na forma de empresas em consércio ou cooperativas.

2.3. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspenséo do direito de contratar com a Administracédo
ou da declaracao de inidoneidade:

2.3.1. As pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem impedidas de
licitar com a Administracdo Pdblica enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem
€como socios;

2.3.2. As pessoas juridicas que tenham sécios comuns com as pessoas fisicas referidas no subitem
anterior.

2.3.3. Conforme Portaria Interministerial N. 424, de 30 de dezembro de 2016.

Art. 44. E vedada, na hipotese de aplicacdo de recursos federais a serem repassados mediante
instrumentos regulados por esta Portaria ou termos de parcerias, a participacdo em licitacdo
ou a contratacdo de empresas que constem: | no cadastro de empresas inidéneas do Tribunal
de Contas da Unido, do Ministério da Transparéncia, Fiscalizagcdo e Controladoria Geral da
Uniao; Il no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF como impedidas ou
suspensas; ou lll no Cadastro Nacional de Condenac¢des Civis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

2.4. Sera admitida a participacdo ativa de apenas um representante para cada licitante,
especificamente designado para a presente licitacdo, cabendo ao mesmo apresentar os documentos
abaixo mencionados & Comissdo Permanente de Licitagdo:
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a) Habilitacdo do representante, mediante instrumento comprobatério com poderes para
representar a empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
licitante.

O instrumento comprobatério deve ser:
al) Instrumento publico, ou

a2) Instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado de contrato social/ata de eleicdo
de diretoria no qual se declare expressamente ter poderes para a outorga, acompanhado de c6pia do
ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, ata de eleic&o de diretoria).

b) Caso seja socio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para representar e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame.

2.5. Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original,
cOpia autenticada ou cOpia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada
pela Comissdo Permanente de Licitagéo.

3. DA FORMA DE APRESENTAGCAO DA DOCUMENTACAO

3.1. As licitantes deverdo apresentar os documentos em envelopes separados e distintos, o
primeiro contendo a documentacdo exigida para habilitagdo nesta licitacdo e o segundo contendo a
proposta de pregos, ambos devidamente lacrados e com a identificacdo, no rosto dos envelopes,
conforme especificacdo a seguir:

3.1.1.

TOMADA DE PRECOS N° 009/2020

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

NOME DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDERECO: TELEFONES:
E-MAIL:

3.1.2.

TOMADA DE PRECOS N° 009/2020

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

NOME DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDERECO: TELEFONES:

E-MAIL:

3.2. Nao sera admitida a entrega dos envelopes ou a participacdo de empresas retardatarias ao
horario inicial do certame.
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4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO (ENVELOPE 01)

4.1. Sera considerada habilitada para esta TOMADA DE PRECOS a licitante cujo ramo de atividade
seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, devendo apresentar a documentacao
abaixo relacionada:

HABILITACAO JURIDICA

4.1.1. Certiddo da Junta Comercial, em caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em vigor, com todas as alteragBes, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado da Ata de Eleicdo de seus
administradores; ou Certiddo do Cartério de Titulos e Documentos, quando se tratar de sociedade
simples e sociedade civil.

4.1.2. Comprovante de nomeagdo de administradores residentes no Pais, em caso de sociedade
controlada por empresa estrangeira.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

4.2.1. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as contribuicdes
sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, podendo ser
certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa.

4.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (artigo 29,
inciso 1V, da Lei n°® 8.666/93).

4.2.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho.

4.2.4. Prova de regularidade de débitos com a(s) Fazenda(s) Estadual (Inscritos e Nao Inscritos na
Divida Ativa) e Municipal (Tributos Mobiliarios), do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da lei e pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame.

4.2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 43 da Lei
Complementar n°® 123/2006, por ocasido da participagdo em certames licitatorios, deverdo apresentar
toda a documentacédo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

4.2.6. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do momento que o(s) proponente(s) for (em)
declarado(s) vencedor (es) do certame, prorrogaveis uma Unica vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo (0es) expressa(s) do(s) proponente(s), a critério desta Prefeitura Municipal de ltupeva,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.2.7. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 4.2.5., implicara na

decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas nesta TOMADA DE
PRECOS, procedendo-se a convocagdo dos licitantes remanescentes na ordem de classificacao.
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4.2.8. Para efeito de validade das certidBes de regularidade fiscal, se outro prazo ndo constar da lei
ou do proprio documento, sera considerado o lapso de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de sua
expedicdo e a data limite para recebimento da proposta.

QUALIFICACAQ ECONOMICA- FINANCEIRA

4.3. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante, ou de seu
domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou na omissdo desta, com
antecedéncia maxima de 90 (noventa) dias contados da sua apresentacao.

4.3.1. Na hipétese de ser positiva a certiddo de distribuicdo de recuperacao judicial, devera a licitante,
sob pena de inabilitacdo, apresentar o plano de recuperacéo ja homologado pelo juizo competente e
em pleno vigor, nos termos da Siimula n° 50 do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.

4.3.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacéo da proposta.

4.3.3. A avaliacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis e financeiras do Ultimo
exercicio social, acompanhados do indice de liquidez geral correspondente, seri feita com a
aplicacdo da seguinte formula:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = . : — > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulan
Lc= -AlvoCirculante > 1,00
Passivo Circulante

GE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo <0,50
Ativo Total

4.3.4. O indice de liquidez geral estabelecido é o minimo exigido, assim sendo poder& ser igual ou
superior a 1,00, para que da andlise do balanco patrimonial haja comprovacao da boa situagéo
financeira da empresa licitante para fins de habilitacdo.

4.3.5. Somente as empresas que ainda nao completaram seu primeiro exercicio fiscal, poderao
comprovar sua capacidade econdmico-financeira através de balancetes mensais, conforme o
disposto na Lei Federal n® 8.541/92.

OBSERVACOES:

- Nas Declaragfes devera constar o nimero desta licitacdo e do processo.
- Os documentos apresentados ficaréo retidos e fardo parte do processo.

QUALIFICACAO TECNICA

4.4. Prova de registro ou inscricdo na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE, CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

4.4.1. Certiddo do registro Profissional ou Carteira do CREA do responsavel detentor de atestado de
responsabilidade técnica integrante do corpo técnico da empresa que ficard vinculado até o final da
execucao dos servigos (original ou copia autenticada).
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4.4.2. Comprovacao de aptiddo (capacitacdo técnico—operacional) para a realizacdo das obras e
servigos objetos da presente licitacdo, através de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de
direito privado ou publico, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
demonstrando que a empresa licitante tenha executado servigos similares com o objeto da licitag&o,
em percentuais minimos de execug¢édo entre 50% e 60% (Sumula n.24 — Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo).

Para tal comprovacéo, séo obrigatérios atestados contendo no minimo as seguintes atividades:

- Execucéo de instalacdes elétricas;

- Execucéo de alvenaria estrutural;

- Execucéo de passeio ou piso de concreto;

- Execucéo de estruturas de concreto armado.

Os atestados deverdo ter sido emitidos em nome do profissional ou profissionais da execucdo dos
servicos, na condicdo de responsavel técnico, na data prevista para entrega das propostas da
presente licitacdo, devendo esta situagcdo ser comprovada com a apresentacao de ficha de registro de
empregados ou carteira de trabalho ou contrato social ou outra forma de contratacdo que comprove,
de forma precisa, o vinculo empresa-licitante/profissional(is), sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo
dos servigos (na conformidade do enunciado na Sumula 25 do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo).

4.5. Uma via do Atestado de Visita, constante no ANEXO VII = CONHECIMENTO DOS LOCAIS

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

4.6. Declaragdo da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica, conforme modelo Anexo Il desta Tomada de Pregos.

4.6.1. Declaracdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando o atendimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, de 5 de
outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo Anexo Ill desta Tomada de Precos.

4.6.2. Declaracdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de
agosto de 2.014, cujos termos declaram conhecer na integra, estando apta a fruir os beneficios e
vantagens legalmente instituidas e, por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas
pelo 88 4° e seguintes da Lei supracitada, conforme modelo Anexo IV desta Tomada de Pregos.

4.6.2.1. A falsidade de declaracéo prestada objetivando os beneficios instituidos a microempresa e
empresa de pequeno porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais.

4.6.3. Declaracao informando dados do profissional com CREA ou CAU que estara presente na obra.
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4.6.4. Declaracdo de Termo de Ciéncia e Notificacdo, conforme modelo Anexo V desta licitagcao.

4.6.5. A referida declaracdo devera ser apresentada SOMENTE pela empresa(s) sagrada(s)
vencedoras do certame.

4.6.6. Nio sera exigida para fins habilitatérios, todavia, NO ATO DE FORMALIZACAO
CONTRATO E NOTA DE EMPENHO, sua apresentacdo SERA OBRIGATORIA EM 02 (DUAS) VIAS,
em obediéncia e observancia ao artigo 83, XVI, da Instru¢cdo n° 02/2016 do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo.

4.6.7. Caso o licitante opte pela rendincia expressa do direito de interpor recursos previstos na lei de
licitacBes, devera ser preenchido no decorrer da sessao publica e apresentado na forma do Anexo
VIIl, o Termo de Rendncia, disponibilizado também no ato pela Comissdo Permanente de Licitacéo,
ocasido no qual, proceder-se-a na mesma sessao a abertura dos envelopes de proposta de precos.

4.6.8. Declaracéo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante e
responsével técnico pelos trabalhos objeto da licitacdo em referéncia, apresentada na forma do
Anexo X desta Tomada de Precos.

4.7. Os documentos exigidos deverdo ter prazo de validade em curso na data de sua apresentagao,
sob pena de inabilitacdo, ou datados dos dltimos 90 (noventa) dias que antecedem a data de abertura
do Envelope n° 02, quando nao tiverem prazo estabelecido pelo 6rgdo expedidor competente.

4.7.1. Nao se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade seja
indeterminada.

4.8. Sera inabilitada a licitante que néo apresentar a documentag¢éo exigida, ndo sendo concedido,
em nenhuma hipGtese, prazo para apresentacdo de documento(s) faltante(s), exceto os
especificados, ou algum documento apresentar falha ndo sanavel na sesséo.

4.8.1. A documentacdo apresentada destina-se exclusivamente & habilitagdo do interessado na
presente licitagdo, ndo implicando em qualguer processo de cadastramento para futuras

licitacdes.

4.9. O licitante podera, caso queira, apresentar declaragdo renunciando ao direito de recurso das
fases de habilitacdo e julgamento das propostas. Por se tratar de documento opcional sua auséncia
nao implicara em nenhum prejuizo ao licitante em participar do certame.

4.10. N&@o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo
as certiddes exigidas.

4.11. VISITA TECNICA: Recomenda-se que a Licitante visite o local de prestacéo dos servicos, o que
devera ocorrer com anterioridade a apresentacdo das propostas, para inteirar-se de todos os
aspectos referentes a sua execucao.

4.11.1. A Licitante ndo podera alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre
os locais e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato. As visitas poderdo ser realizadas por
qualquer responsavel indicado pela Licitante. Para agendar as visitas, a Licitante devera contatar a
Prefeitura Municipal de ltupeva — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do
telefone (11) 4591-8185 / 8118 — com Marcia Villegas e/ou Elian Ribeiro, ou através do endereco de
e-mail convenios@itupeva.sp.gov.br e conveniosl@itupeva.sp.gov.br , até as 14h00 do dia
17/06/2020.

4.11.2. Ap6s o agendamento as LICITANTES deverdo comparecer no local combinado trazendo o
ANEXO VII, em 02 vias, devidamente impresso e preenchido, sendo que uma das vias devera ser
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anexada a documentagdo a ser entregue no envelope N° 01 - “DOCUMENTAGAO”, e a outra
permanecera em poder da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para eventual consulta.

4.11.3. A visita técnica é obrigatdria por representante técnico com inscricdo junto ao CREA ou
CAU, uma vez que conforme Portaria Interministerial n. 424 de 30 de dezembro de 2016 em seu Art.
6, inciso lll, sdo vedadas as reformulac6es dos projetos das obras e servicos de engenharia
aprovados pela concedente ou pela mandataria. Sao vedada também no inciso 4 as reprogramacdes,
decorrentes de ajustes ou adequacdes nos projetos.

4.11.4. O representante da PREFEITURA juntamente com o representante técnico com inscricdo
junto ao CREA ou CAU da empresa efetuardo a visita no local onde serdo executados 0s servicos e
obras, para o conhecimento de suas condi¢des e caracteristicas, ndo se aceitando, a esse respeito,
quaisquer alegacdes posteriores.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE 02)

5.1. DAS CONDICOES

5.1.1. A proposta de precos devera ser entregue na data e horério estabelecidos nesta licitagdo, em
papel timbrado da empresa, datilografada ou digitada eletronicamente de forma clara, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, nos campos que consignarem descricdo, valores e quantidades,
expressos em moeda corrente nacional — REAL, em uma via, devidamente datada e assinada pelo
representante legal ou procurador da licitante, tudo sob pena de desclassificagcdo, contendo as
seguintes informagoes:

5.1.1.1. Numero desta Tomada de Precos, razdo social da licitante, nUmero de inscricdo no CNPJ,
telefones, fax, e-mail, endereco com CEP e a indicacdo do banco, da agéncia e do nimero da
conta corrente para efeito de pagamento.

5.1.1.2. Indicar prazo de validade da proposta, a qual ndo devera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacdo. Fica estipulada a data da apresentacdo da proposta comercial
como sendo a data base dos precos nela contidos, para efeito de sua atualizacéo.

5.1.1.3. A proposta de precos devera ser apresentada em estrita observancia a todas as descrigbes
previstas nesta Tomada de Precos e Anexos, sendo que, para fins de classificacdo final das
propostas, sera utilizado o menor valor proposto pela proponente.

5.1.1.3.1. Serdo desclassificadas as propostas cujos precos excedam o valor estimativo e
disposto de R$ 637.218,43 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e
trés centavos), ou manifestadamente inexequiveis (Art. 48, Inc. Il da Lei Federal 8.666/93).

5.1.1.3.2. A proposta apresentada devera incluir todas e quaisquer despesas com mao de obra
para a prestacdo dos servi¢cos objeto desta Tomada de Precos, tais como encargos sociais, fiscais,
administrativos e trabalhistas, impostos, taxas, despesas com transporte, prémios de seguro e de
acidente de trabalho, estado do pessoal encarregado da execucdo dos servigos e quaisquer outras
despesas, diretas ou indiretas, incidentes, excluindo a Administracéo de qualquer solidariedade.

5.1.1.3.3. Decomposicao dos precos unitarios: devera ser apresentada obrigatoriamente a
decomposicdo de todos os precos unitarios, contendo todos os insumos, inclusive material,
equipamentos, mao de obra, entre outros, com seus respectivos consumos e precos unitarios, BDI e
leis sociais utilizados na planilha orgcamentéaria. O valor de méo de obra devera respeitar o piso da
categoria, estabelecido pelo Sinduscon/SP, sob pena de inabilitacéo.
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5.1.1.3.4. BDI e Decomposi¢do do BDI: devera ser apresentado o BDI, utilizando-se a formula contida
no ANEXO XI. Nao deverdo ser considerados na formula o IRPJ e CSLL, nem téo pouco as despesas
com administracéo local (AL). Devera ser apresentada a decomposi¢do do BDI, demonstrando todos
0s itens e percentuais utilizados.

5.1.2. A proposta deverad obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos, sendo a
licitante desclassificada se ofertar servicos e/ou materiais com caracteristicas e/ou quantidades
diferentes das indicadas.

5.2. A licitante devera elaborar a Planilha orcamentéaria levando em consideracdo que 0s servigcos
objetos desta Tomada de Pregos devem ser entregues completos. Em consequéncia, ficard a cargo
da Licitante prever qualquer servico, mesmo quando ndo expressamente indicado, nédo Ihe cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos.

5.2.1. Em todas as folhas impressas, da(s) planilhas(s), devera constar o nome do profissional
responséavel pela elaboracdo do orgamento, assinatura e n°® do CREA.

5.2.2. Deverd ser apresentada declaracdo de que no preco global ofertado, estdo incluidas todas as
despesas, taxas, impostos, encargos sociais, como abaixo:

- Leis Sociais;

- Manutencao e depreciagdo de maquinas e equipamentos;

- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

- Energia elétrica e abastecimento de agua;

- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciarios, etc;
- Construcdo e manutencgdo de acervos, caminhos e pontes de servico;
- Escritério, estrutura administrativa, servicos auxiliares e de expediente;
- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a obra;

- Manutencao das instalagdes provisorias;

- BDI contemplando lucro.

6. DA RECEPCAO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. No dia, hora e local fixados nesta Licitacdo, a Comissdo Permanente de LicitacBes, proceder ao
inicio da abertura dos envelopes devidamente entregues na forma estabelecida na presente
TOMADA DE PRECOS, para verificacdo da conformidade com os requisitos da licitacdo, sob pena de
desclassificagdo.

6.1.1. Cada licitante credenciara apenas um representante que serd o Unico admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por
sua representada.
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6.1.2. Quando da abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Precgos”, o
representante da licitante deverd apresentar & Comisséo os seus documentos de credenciamento.

Estado de Sao Paulo

6.1.3. Por credenciamento entende-se, além da apresentacdo da Carteira de Identidade fornecida por
orgéao oficial, a apresentacdo de procuracdo dando plenos poderes para decidir sobre as questdes
suscitadas na sessédo publica de processamento desta licitacdo, inclusive para interpor recursos e
desistir da interposicdo dos mesmos, ficando dispensada a apresentacdo deste instrumento se o
representante for s6cio da empresa licitante.

6.1.4. Nas hip6teses em que o representante da licitante for procurador e sua constituicao tiver sido
formalizada por meio de instrumento particular de procuracdo, a firma da pessoa que representar a
licitante na procuracao devera estar reconhecida por tabelido.

6.1.5. Estes documentos para o credenciamento deverdo ser apresentados fora dos envelopes, para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope n° 01 -
“Documentos da Habilitagao”. No caso de copias, as mesmas deverdo ser autenticadas por tabelido,
a vista do original.

6.1.6. O representante podera ser substituido a qualquer momento, por outro devidamente
credenciado.

6.1.7. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

6.1.8. Dar-se-a o inicio da sessdo de abertura do envelope n® 01, com a devida verificacdo dos
documentos de habilitagdo. Somente proceder-se-4 a abertura dos envelopes das propostas de
precos das licitantes habilitadas, podendo ser na data consignada no predmbulo ou em data
posterior a ser designada e comunicada.

6.1.9. Nao serd permitida a alteragéo, substituicdo ou corre¢cdo do que constar no contetado dos
envelopes de documentacdo ou da proposta de precos, bem como néo serd concedido prazo para
apresentacdo dos documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes correspondentes, salvo o
disposto no artigo 48, § 3°, da Lei n° 8.666/93.

6.2. O Presidente da Comissao podera admitir o saneamento de falhas, a complementacdo de
insuficiéncias ou ainda corre¢des de carater formal no curso do procedimento, desde que a licitante
possa satisfazer as exigéncias na prépria sesséo.

6.2.1. Faculta-se a Comisséo a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, ndo sendo permitida, ap6és a entrega dos documentos e propostas, a
substituicdo ou apresentacdo de documentos, salvo para, a critério da Comissdo Permanente de
Licitacdo, para esclarecer dubiedades ou manifestos erros materiais.

6.2.2. Os documentos e as propostas serdo examinados e rubricados pelas licitantes presentes e
pela Comissédo Permanente de Licitacdo (artigo 43, § 2°, da Lei n° 8.666/93).

6.3. Por proposta do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo e desde que todos os
licitantes estejam presentes e concordem com as decisfes tomadas pelo Presidente ou tenham
apresentado declaracdo expressa renunciando ao direito de recurso das decisbes tomadas sobre a
fase “habilitagao”, a abertura dos envelopes n° 2 (proposta) podera ocorrer no mesmo ato.

6.3.1. Caso ndo ocorra a hipétese prevista no subitem 6.2., a data de abertura dos envelopes sera
divulgada respeitando-se o prazo disposto em lei para interposicdo de recurso.
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6.3.2. O envelope n° 2 (proposta) de licitante inabilitado permanecera fechado e devera ser retirado
pelo interessado no prazo de 30 dias corridos, apos o que sera inutilizado.

Estado de Sao Paulo

6.4. Os envelopes n°® 2 serdo abertos em ato publico, no mesmo local onde foram abertos os
envelopes n° 1.

6.4.1. Todos os procedimentos e ocorréncias serdo registrados em Ata, que sera assinada pelos
membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos representantes credenciados.

6.4.2. A Comissdo Permanente de Licitacdo examinara as propostas e fara publicar o teor de sua
deciséo.

6.5. ApOs o encerramento do prazo previsto para a apresentacdo de recursos contra o julgamento
das propostas ou, se apresentados, estes ja tiverem sido apreciados, 0 processo sera encaminhado
ao Presidente da Comisséo de Licitagdo para homologacéo e adjudicagéao.

6.6. As comunicacdes referentes a este certame serdo publicadas no Diario Oficial do Municipio de
Itupeva.

6.7. Da sessdo publica de abertura dos envelopes sera lavrada ata circunstanciada, em que se
consignardo as propostas apresentadas, eventuais reclamagfes, impugnacdes e as demais
ocorréncias das licitantes, que interessarem para o julgamento da licitagdo, ata esta que sera
assinada por todos os licitantes presentes e pela Comissdo Permanente de Licitagcdo (artigo 43, 8§ 1°
e 4°, da Lei n° 8.666/93).

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. No julgamento desta TOMADA DE PRECOS a Comissdo Permanente de Licitagdo considerara o
critério de menor preco global proposto para prestacdo dos servi¢cos, observados todos os
requisitos desta licitacdo e Anexos.

7.1.1. Fase de Habilitacdo: O Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo anunciard e
procederd a abertura dos envelopes n° 01 - “Documentos de Habilitagdo” de cada licitante que
compreendera a verificagdo e analise dos documentos apresentados, observando se a licitante
atendeu as exigéncias constantes do presente Edital os quais serdo rubricados, folha por folha, pela
Comisséo e pelos representantes das licitantes presentes.

7.1.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagéo
na presente licitagdo ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se admitindo complementacdo posterior, a exce¢do da
prerrogativa concedida as EPP’s e ME’s, nos termos do § 1° do artigo 43 da Lei Complementar
n°123/2006.

7.1.3. Para a habilitacdo, as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverao
apresentar a documentacdo completa e exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

7.1.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.
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7.1.5. Nao ocorrendo a regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste subitem implicara
decadéncia do direito a contratacdo sem prejuizo das san¢8es previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classifica¢é@o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

7.1.6. Ndo sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacéo ou realizagéo de
diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacao de cada licitante.

7.1.7. A Comissdo podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacdo os
representantes ou socio/proprietarios das licitantes, hipétese em que tudo devera constar da ata que
documentar a reunido, a qual deverd ser assinada por todos os membros da Comissdo e pelos
representantes presentes.

7.1.8. Intimadas as licitantes presentes direta e verbalmente, durante a prépria reunido da decisdo da
Comissédo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem
da decisdo, tal renlncia devera constar expressamente da ata que documentar a reunido a qual
necessariamente devera ser assinada por todas elas, hipétese em que serdo devolvidos as licitantes
inabilitadas os envelopes fechados com as Propostas de Precos, procedendo-se em seguida, a
abertura dos envelopes n° 02, com as Propostas de Precos das licitantes habilitadas. Ndo havendo
rendncia expressa de alguma licitante ao exercicio do direito de interposi¢cdo de recurso, cujo prazo
entdo comecara a fluir, a Comissao encerrara a sessdo mantendo em seu poder os envelopes com
as Propostas de Precos, fechados e devidamente rubricados por todos os seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.

7.1.9. Caso julgue necesséario, a Comissdo podera suspender a reunido para analise da
documentacao, realizagdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo registrado em ata.

7.1.10. Todos os documentos de habilitagcdo e os envelopes “Proposta de Pregos”, estes devidamente
fechados, ficardo em poder da Comissédo, apés serem rubricados por todos os seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.

7.1.11. Decorrido o periodo recursal sem a interposi¢do de recursos ou apreciados 0s eventualmente
interpostos na forma da lei, a Comissdao marcara a data para abertura dos envelopes “Proposta de
Pregos” das licitantes habilitadas.

7.1.12. Os envelopes com os documentos relativos a “Proposta de Pregos” das licitantes inabilitadas,
nao retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, permanecerdao em poder
da Comisséo devidamente fechados, durante vinte dias consecutivos, contados da data citada acima.
Findo este prazo, sem que sejam retirados serdo destruidos.

7.1.13. Apés a fase de habilitacdo, ndo € admitida desisténcia da proposta, que sera considerada em
todos os seus efeitos obrigacionais salvo, por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito
pela Administracao.

7.1.14. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Administracdo podera fixar as licitantes o
prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo de habilitagdo, escoimada das
causas da inabilitagao, permanecendo os envelopes contendo a “Proposta de Precos” em poder da
Comisséo.

7.1.15. Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento Final: compreendera a verificagdo e analise
de todos os elementos contidos no envelope n° 02 - “Proposta de Pregos” das licitantes habilitadas na
fase anterior, a elaboracdo da relacdo de classificacao final das licitantes, e o julgamento final das
propostas de precos.
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7.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas:

7.2.1. A classificacao far-se-& por sorteio (artigo 45, § 2°, da Lei n° 8.666/93), nos demais casos.

8. FASE DE CLASSIFICACAO DE PREGOS E JULGAMENTO FINAL:

8.1. Decidida a habilitacdo, serdo abertos os envelopes “Proposta de Precos” das licitantes
habilitadas os quais serdo rubricados folha por folha pela Comisséo e pelos representantes das
licitantes presentes.

8.2. Sera desclassificada a proposta que para a sua viabilizacdo, necessite de vantagens ou
subsidios que nao estejam previamente autorizados em lei e a disposicéo de todos os concorrentes.

8.3. Nao se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

8.4. Caso julgue necessario, a Comissdo podera suspender a reunido para analise quanto a
classificac@o das Propostas de Precos.

8.5. Nao sendo necessaria a suspenséo da reunido para analise das Propostas de Precos, ou para a
realizacéo de diligéncias ou consultas, a Comisséo procedera a analise das mesmas e decidira sobre
a classificagéo final de cada licitante.

8.6. A Comissé@o podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificacdo das
Propostas de Precos, aos representantes ou sécio/proprietarios das licitantes presentes, hipdtese em
que tudo deverd constar da ata que documentar a reunido, a qual deverd ser assinada por todos os
membros da Comisséo e pelos representantes presentes.

8.7. Intimadas as licitantes presentes direta e verbalmente, durante a propria reunido, da decisdo da
Comissédo sobre a classificacdo das Propostas de Precos e dispondo-se elas a renunciarem ao
exercicio do direito de recorrerem da decisao, tal renlincia devera constar expressamente da ata que
documentar a reunido, a qual necessariamente devera ser assinada por todas elas. Manifestada a
intencdo por uma das licitantes de interpor recurso, comecara a fluir, desde entéo, o prazo recursal.

8.8. A auséncia de representantes das licitantes & sess@o de abertura e julgamento acarretara a
concordancia tacita das decisdes e deliberacdes da Comissao ou ainda que presentes algum deles
deixar de assinar a ata que a documentou, a Comisséo, apds a andlise e adjudicacdo do menor prego
global proposto, decorrido o prazo recursal, encaminhara a autoridade competente para homologagéo
do procedimento e publicara nos jornais: Diério Oficial do Municipio de ltupeva e Imprensa Oficial do
Estado de S&o Paulo a decisdo quanto a classificacdo final das licitantes o que abrira o curso do
prazo recursal.

8.9. Quando todas as Propostas de Precgos forem desclassificadas, a Administragdo podera fixar o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas de pregos, escoimadas das causas
que determinaram a desclassificacao.

8.10. As licitantes serdo classificadas em funcdo de seus precos globais, sendo considerada
vencedora da presente licitacdo a que apresentar o menor preco global para a obra licitada.
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8.11. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, adotar-se-a o critério de sorteio disposto no §
2° do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, observado o disposto pela Lei
Complementar n® 123/2.006 / 147/14.

8.12. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital ou baseada nas
ofertas das demais licitantes.

8.13. Publicado o resultado do julgamento da licitacdo em cumprimento ao artigo 21 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas posteriores alteracdes e ja decididos os recursos eventualmente interpostos ou
decorrido o prazo recursal sem sua interposicdo, o julgamento da licitagcdo serd submetido a
autoridade competente para homologagdo do procedimento, adjudicacdo de seu objeto a licitante
vencedora e decisdo quanto a contratacao.

9. DO FATURAMENTO E MEDICAO

9.1. O faturamento sera processado conforme o cronograma fisico — financeiro e seguira as seguintes
regras necessarias ao bom andamento da obra e assim a consequente liberagdo do recurso
proveniente do convénio.

9.1.1 - Evento fechado

Os itens listados abaixo fazem parte de eventos Unicos a serem pagos somente apds 100% de todos
0S servicos estarem executados pela contratada e aferidos pela PREFEITURA, ndo podendo ser
medidos parcialmente pela empresa sem prévia autorizagéao.

Os eventos séo:

1 - Servicos preliminares: 1.1.0.1.

2 — Servicos iniciais quadra de areia: 1.2.1.1a 1.2.1.9.
3 —Infraestrutura quadra de areia: 1.2.2.1a 1.2.2.10.

4 — Superestrutura quadra de areia: 1.2.3.1 a 1.2.3.10.
5 - Fechamento quadra de areia: 1.2.4.1a1.2.4.4.

6 — lluminacéo quadra de areia: 1.2.5.1 a 1.2.5.14.

7 — Servi¢cos complementares da quadra de areia: 1.2.6.1a 1.2.6.9.
8 — Passeio quadra de areia: 1.3.1.1. a 1.3.1.4.

9 — Infraestrutura quadra descoberta: 1.4.1.1. a 1.4.1.7.
10 - Superestrutura quadra descoberta: 1.4.2.1 a 1.4.2.13.
11 - Fechamento quadra descoberta: 1.4.3.1. a 1.4.3.4.
12 — Revestimento e pintura: 1.4.4.1. a 1.4.4.5.

13 - lluminacdo quadra descoberta: 1.4.5.1. a 1.4.5.5.
14 — Servigos iniciais mesa de jogos: 1.5.1.1. a1.5.1.2.
15 - Infraestrutura mesa de jogos: 1.5.2.1. a 1.5.2.7.

16 — Superestrutura mesa de jogos: 1.5.3.1. a 1.5.3.22.
17 — lluminagdo mesa de jogos: 1.5.4.1. a 1.5.4.16

18 — Complementos: 1.5.5.1 a 1.5.5.6.

19 - Pintura: 1.5.6.1. a 1.5.6.2.

20 — Paisagismo: 1.5.7.1. a 1.5.7.4.

21 — Muro de divisa caseiro escola: 1.6.0.1 a 1.6.0.19.

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100



/~‘ j Ere{teitu ra Secretaria de
Ny’ e Itupeva Gestao Publica
G s

Estado de Sao Paulo

9.1.2. O valor minimo permitido para uma Unica medi¢éo é de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais).

9.1.3. Uma mesma medi¢éo podera conter mais de um evento fechado, de modo a atingir o valor
minimo exigido em 9.1.2.

9.1.4. Uma mesma medi¢cédo podera conter mais de um evento fechado, desde que o valor final seja
previamente aprovado pela Prefeitura.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da respectiva medicéo ja conferida e aprovada, devera ser
entregue a PREFEITURA, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, situada a
Avenida Eduardo Anibal Lourencon, n® 15 — Pq. das Vinhas, na cidade de Itupeva, SP, dentro do
prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de autorizacdo da Secretaria requisitante indicando
no corpo da Nota Fiscal o programa e o numero da operacédo de convénios (constante no corpo das

planilhas orcamentarias).

9.3. Na ocasido da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, a LICITANTE VENCEDORA deveré fazer
prova do recolhimento dos encargos sociais, previdenciarios, através das copias autenticadas das
respectivas guias, devidamente quitadas, relativas ao periodo de execu¢éo dos servigos.

9.4. Caso nao tenha decorrido o prazo legal para recolhimento dos encargos sociais e previdenciarios
até a data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, cumpre a LICITANTE VENCEDORA apresentar a
documentacdo devida quando do vencimento do prazo legal, sob pena de ndo ser efetuado o
pagamento respectivo e/ou 0s seguintes.

9.5. Verificando-se qualquer irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, a PREFEITURA fara
sua devolucdo ou solicitara Carta de Corre¢do, ficando o prazo de pagamento prorrogado
proporcionalmente a sua regularizagdo, sem qualquer custo adicional &8 PREFEITURA.

10. DAS MEDICOES, DOS PRECOS, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

10.1. DAS MEDICOES:

10.1.1. As medicdes para efeito de faturamento obedecer@o os itens 9.1. e 9.2, observando-se o
disposto no ANEXO IX — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO A SER PREENCHIDO PELA
LICITANTE, bem como as formas de pagamento previstas no subitem 10.3. — FORMA DE
PAGAMENTO.

10.1.2. As medicdes serdo realizadas pelo Engenheiro designado pela PREFEITURA, acompanhado
pelo Engenheiro preposto da LICITANTE VENCEDORA.

10.1.3. Somente serdo medidas os servicos considerados em perfeita ordem pela fiscalizacdo da
PREFEITURA. Ficard a cargo da LICITANTE VENCEDORA refazer as suas custas, 0S servigos
reprovados pela PREFEITURA.

10.1.4. O fechamento de cada medi¢do na forma estabelecida no item 10.1.1 devera ser assinado
pelo Engenheiro da PREFEITURA, responsavel pela execuc¢éo integral do contrato, que em seguida
autorizard a LICITANTE VENCEDORA emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente.

10.2. PRECOS:

10.2.1. Deverdo estar contidos no precos: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuicbes
fiscais e parafiscais, méo-de-obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte,
fretes, seguro, pedagio, etc.

10.3. FORMA DE PAGAMENTO:

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100



}%v Prefeitu ra Secretaria de
‘j" de |tupeva Gestao Publica

WA N2
;\\ Estado de Sao Paulo

10.3.1. Apéds a constatagdo do quanto elencado no Iltem 9 — DO FATURAMENTO, o pagamento dar-
se-a 30 dias a contar da data da emisséo da nota fiscal.

10.3.2. Coincidindo o vencimento da fatura com sabados, domingos, feriados ou ponto facultativo e
em dias que ndo houver expediente na PREFEITURA, sera transferido para o primeiro dia util
subsequente, sem quaisquer énus para a mesma.

10.3.3. Os pagamentos pelos servicos executados, objeto desta licitacdo, serdo efetuados, apos
medicdo e liberagdo por parte da fiscalizagdo e posterior aceite da Nota Fiscal, que devera ser
entregue a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em 02 (duas) vias, discriminando os
servicos prestados.

10.3.4. Juntamente com a Nota Fiscal devem ser encaminhadas as certiddes negativas vigentes da
empresa.

10.3.5. PARA FINS ESPECIFICOS DE PAGAMENTO, a cada emissdo de Nota Fiscal e Fatura a
beneficiaria devera apresentar junto a Secretaria da Fazenda, as certid6es de regularidade com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, FGTS, a certiddo
negativa de débitos trabalhistas e Fazendas Estadual e Municipal do seu domicilio ou sede da
empresa, estas Ultimas NO QUE COUBER AO OBJETO ORA LICITADO.

10.3.6. A nota fiscal devera ser emitida com a descri¢do detalhada dos servigos prestados, bem como
a indicagdo expressa dos encargos, impostos e tributos passiveis de retencdo na fonte, que serdo
retidos conforme as legislacfes federais, estaduais e municipais pertinentes ao ramo de atividade,
sob pena de rejeicdo da NF.

10.4. DO REAJUSTE:

10.4.1. Os pregos constantes da proposta de pre¢os ndo sofrerdo qualquer reajuste, nos termos da
legislag@o em vigor.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. Como condicao para a assinatura do instrumento de contrato serd exigida da licitante vencedora
a prestacdo de garantia para cumprimento deste em favor desta Prefeitura, correspondendo a 5%
(cinco por cento) do seu valor global, conforme disposi¢éo contida no § 1° do art. 56 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas posteriores alteracdes. A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou
fianga bancaria devera ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execucdo da obra. Na
hipotese de prorrogacdo do prazo de execucdo, a empresa CONTRATADA devera apresentar
prorrogacéo do prazo de validade da garantia.

11.2. Ap6s o cumprimento fiel e integral do contrato, a garantia prestada sera liberada pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, e quando em dinheiro obedecera ao disposto no art. 56, § 4° da
Lei de Licitacdes e Contratos.

12. DA ALTERACAO, RESCISAO, PRORROGACAO E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
CONTRATUAL

12.1. O contrato somente podera ser alterado, por escrito, via aditamento, que se submetera ao artigo
65 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteracdes e aos demais dispositivos aplicaveis a espécie.
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12.1.1. A LICITANTE VENCEDORA nao poderéa ceder, transferir ou subcontratar os servicos de mao
de obra, excetuando-se os servicos que ndo forem de sua especialidade, tendo como exemplo:
Instalacdo de alambrados e pintura de quadra. Outros ndo citados poderdo ser transferidos, desde
que previamente aprovados pela Prefeitura.

Estado de Sao Paulo

12.1.2. Em havendo a subcontratacdo, a LICITANTE VENCEDORA ficara responsavel perante a
PREFEITURA pelas obrigacdes e 6nus assumidos.

12.2. O contrato podera ser rescindido pela Prefeitura Municipal de ltupeva no todo ou em parte, nos
casos abaixo discriminados, assegurando-se o direito de defesa prévia e ampla defesa cujos prazos
observardo o disposto no art.109 da Lei 8666/93.

a) falir, entrar em concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, tiver sua firma dissolvida ou deixar
de existir;

b) Pelo ndo cumprimento de quaisquer das clausulas contratuais ou pelo seu cumprimento irregular;

¢) A lentiddo de seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a impossibilidade da execug¢éo
dos servi¢os nos prazos estipulados pelo convenio;

d) Atraso injustificado no inicio da obra constante na Ordem de Inicio de Servico;

e) A subcontratagdo de itens diferentes dos citados no item 12.1.1. sem prévia autorizagdo da
Prefeitura;

f) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovada, impeditiva da execugéo
do contrato;

g) Na ocorréncia de dolo, culpa, simulagéo ou fraude na execug¢éo do contrato;

h) Quando, pelas reiteradas impugnacdes feitas pela PREFEITURA, ficar evidenciada a incapacidade
da LICITANTE VENCEDORA para dar execugdo ao contrato ou para prosseguir na sua execucao;

i) Se aLICITANTE VENCEDORA transferir o contrato, no todo ou em parte;

i) Na ocorréncia de protestos de titulos ou na emisséo de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
que caracterize a insolvéncia da LICITANTE VENCEDORA,;

k) Por acordo mutuo ou por raz8es de exclusivo interesse do servi¢o publico;

I) Pela ndo afericdo de execucgdo dos servicos por 60 dias, ficando convocados automaticamente a
assumir as obras os licitantes remanescentes.

Para efeito desse item considera-se obra paralisada aquela que tiver sua execucdo em quantidades
insuficientes para o cumprimento do cronograma fisico da obra.

m) Na ocorréncia de descumprimento de alguma clausula do presente termo, a empresa sera
notificada e apos trés notificacdes a Prefeitura podera rescindir o contrato.

12.3. Constituem também motivos de rescisdo os demais casos elencados nos artigos 77, 78,79 e 80
da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.

12.4. O contrato podera ser prorrogado, na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, mediante
solicitacdo expressa da parte interessada com a apresentacdo da devida justificativa, mantidas as
demais clausulas e assegurada a manutencd@o de seu equilibrio econémico-financeiro, e ainda nas
condig¢des previstas no artigo 57, da Lei Federal n°. 8.666/93.
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12.5. Ap6s 12 (doze) meses de vigéncia contratual os pregcos poderdo ser reajustados, com
periodicidade anual, tendo como data-base a assinatura do contrato, adotando a variacdo do IGPM-
FGV, ou qualquer outro indice que venha a ser substituido pelo Governo Federal.

12.6. Eventuais pedidos de equilibrio econdmico financeiro deverdo ser protocolados e encaminhados
a Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos, com os devidos comprovantes, para posterior analise
da Prefeitura, nas formas estabelecidas pela Lei 8666/93 e suas posteriores alteracdes e em face de
superveniéncia de normas federais, estaduais ou municipais sobre a matéria, ficando o licitante
vencedor obrigado a executar os servicos e o0 bom andamento da obra no periodo dessa analise.

13. DA DESPESA

13.1. As despesas para o atendimento desta licitacdo correrdo por conta de:

Convénio com o Governo Federal — Ministério da Cidadania

Contrato de repasse: 886775/2019/MC/CAIXA
R$ 334.250,00 (Trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).

Contrapartida do Municipio de ltupeva/SP
R$ 302.968,43 (trezentos e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e trés centavos).

Total: R$ 637.218,43 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e trés
centavos).

14. DAS CONDICOES ESPECIFICAS E DOS PRAZOS

14.1. A empresa LICITANTE VENCEDORA devera obedecer a NR 18, além de providenciar os
recolhimentos do INSS, FGTS e ISS, com a devida apresentacdo da GFIP/SEFIP individual da obra,
apresentando as copias autenticadas no momento da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura.

14.1.1. A empresa LICITANTE VENCEDORA devera realizar a apresentacéo da relagdo de pessoas
vinculadas na obra mantendo o preenchimento diario do Livro de Ordem para acompanhamento e
controle do efetivo dos profissionais e operarios da obra e manter o diario de obra devidamente
atualizado e na Obra.

14.2. DO PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DA VIGENCIA CONTRATUAL:

14.2.1. O prazo de execucao das obras e servi¢os sera de até 09 (nove) meses, contados da data da
emissdo da ordem de servico por parte da Prefeitura do Municipio de Itupeva.

14.2.2. A vigéncia do contrato a ser firmado com a LICITANTE VENCEDORA sera de até 12 (doze)
meses, contados da data da emissdo da ordem de servigco, podendo, ainda, ser prorrogado,
respeitadas as determinagfes do artigo 57, seus incisos e paragrafos, da Lei Federal n.° 8.666/93 e
suas posteriores atualizagdes.

14.2.3. Serdo descontados para reposicao os dias de chuva em que for inviavel a execucao dos
servicos, mediante a comprovacdo do engenheiro designado pela PREFEITURA.

15. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
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15.1. A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento e
abertura dos envelopes de documentacao e proposta, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o do
final. Caso este prazo ndo esteja expressamente indicado, 0 mesmo sera considerado como aceito
para efeito de julgamento.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Dos atos decorrentes desta licitacdo caber&o recurso na forma prescrita no artigo 109, § 6°,
da Lei Federal n° 8.666/93 e demais legislagGes aplicaveis, devendo ser protocolados devidamente
fundamentados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimacédo, no Setor de Protocolo sito a
Av. Eduardo Anibal Lourengon, n° 15, térreo, Parque das Vinhas, ltupeva/SP, destinado a Secretaria
Municipal de Gestédo Publica / Departamento de Compras e LicitagBes, aos cuidados da Comissao
Permanente de Licitacdo, sendo os competentes para sua devida apreciagdo, com respaldo devido
da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos e Secretaria Requisitante, ndo se admitindo peticao
por fac-simile ou e-mail.

16.2. Decorrido o prazo recursal ou apds divulgagéo do julgamento do recurso quanto a decisdo, 0s
envelopes remanescentes ser8o devolvidos as licitantes, intactos, pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, através da Secretaria Municipal de Gestdo Publica / Departamento de Compras e
Licitacdes, na Av. Eduardo Anibal Lourencon, n° 15, 2° andar, Parque das Vinhas - ltupeva/SP,
devendo as licitantes retird-los em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de homologacédo do
processo. Decorrido o prazo, sem que haja manifestacdo das licitantes, os envelopes serdo
destruidos.

17. DA ADJUDICACAO

17.1. A adjudicacao far-se-a a licitante melhor classificada de acordo com a presente Tomada de
Precos, a ndo ser que ocorram fatos ou atos que modifiquem a capacidade juridica, a regularidade
fiscal ou capacidade técnica da licitante vencedora.

18. DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO PELA PREFEITURA

18.1. A gestdo do contrato a ser firmado pela Prefeitura do Municipio de ltupeva e a
fiscalizacdo da obra serdo de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano —
Eng® Méarcia Mendes Villegas.

18.2. As decisBes e providéncias que ultrapassarem as suas competéncias deverdo ser indicadas a
PREFEITURA em tempo habil, para a ado¢édo das medidas convenientes

18.3. A Prefeitura reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacédo dos trabalhos
contratados através de sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano, embora a Contratada seja a
Unica responsavel pelo cumprimento das obrigacdes assumidas, bem como pelos danos materiais ou
pessoais que forem causados a terceiros, por ato proprio dessa ou de seus operarios e/ou prepostos.

18.4. A Contratada deverda colocar placa na obra. O modelo da placa e seus dizeres serdo fornecidos
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como as medidas e tipo de material a ser
empregado.
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18.5. A empresa vencedora devera proceder a matricula da obra junto ao INSS - Instituto Nacional
de Seguridade Social, e apresentar o comprovante no setor de fiscalizagdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, para juntada nos autos, dentro do prazo improrrogavel de 30 dias corridos
contados da emissdo da Ordem de Servico.

Estado de Sao Paulo

18.6. Quando da incidéncia de chuva, a Contratada devera comunicar por escrito a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, informando, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a paralisacédo
dos servigos, bem como, o tipo de servigco que estava executando, a fim de que possa ser analisada a
justificativa.

18.7. A contratada adotara medidas, precaucfes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus operarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais
danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias originadas de eventuais acidentes.

18.8. A Contratada obriga-se a desvincular da obra, dentro de 24 (vinte e quatro) horas a partir da
notificacdo, qualquer empregado, inclusive o Engenheiro Preposto, cujos servicos ndo estiverem a
contento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura.

18.9. A Contratada assumira as seguintes obrigacdes:

18.10. Demolir por conta prépria os servigcos de partes de obras executados em desacordo com o0s
projetos, especificagbes ou determinac¢des da fiscalizacdo, bem como os que apresentarem vicios ou
defeitos de construcdo, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem 6nus para a Prefeitura
Municipal de ltupeva.

18.11. Providenciar a elaboracdo do Diario de Obras, e manté-lo atualizado, o qual devera
permanecer na obra. Providenciar a elaboracdo do Livro de Ordem para acompanhamento e controle
do efeito na obra, o qual devera permanecer na obra.

18.12. A Contratada devera manter durante todo o tempo de execu¢éo da obra, como preposto seu,
em ltupeva, um responsavel pela obra, além de disponibilizar um engenheiro devidamente habilitado
pelo 6rgdo competente sempre que solicitado.

18.13. Remover do canteiro de servi¢cos todo o material imprestavel ou inaceitavel ao final da obra e
realizar as suas custas a limpeza pés-obra, tudo a juizo da fiscalizacao da Prefeitura.

19. DAS PENALIDADES

19.1. A desisténcia da proposta, quando convocada dentro da validade de sua proposta, a licitante
que deixar de entregar a documentagdo exigida no certame e a empresa que prometer regularizar os
documentos fiscais (ME e EPP) e ndo o fizer no prazo estabelecido, ensejarao:

a) Desclassificacao ou inabilitacéo, se a licitacdo se encontrar em fase de julgamento.

19.2. Na hipotese de apresentar documentacgédo inverossimil ou de cometer fraude fiscal, declarar-se
falsamente como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, comporta-se de modo inidéneo, a
licitante sofrera, sem prejuizo da comunicacdo do ocorrido ao Ministério Publico, as san¢6es adiante
previstas, aplicadas cumulativamente:

a) Suspensao de licitar e contratar com o Municipio de Itupeva, pelo prazo méaximo de até 02 anos;

b) Cobranca pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da proposta;

c) Desclassificacéo e inabilitacdo, se a licitagdo se encontrar em fase de julgamento.
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19.2.1. Para fins dos itens 19.2., reputar-se-8o iniddneos atos como os descritos nos artigos
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal n°® 8.666/93.

Estado de Sao Paulo

19.3. Na hipétese de inexecucao parcial ou total, por parte da contratada, das obrigaces decorrentes
desse certame, ou de infringéncia dos preceitos legais pertinentes, serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, apés regular processo administrativo, as seguintes penalidades:

a) Multa por atraso: 10% (dez por cento) por dia de atraso na entrega, calculada sobre o valor do
empenho, até o limite de 03 (trés) dias corridos, apds o que, cumulativamente, aplicar-se-4 a multa
prevista no subitem “b” desta clausula podendo haver rescisao contratual.

b) Multa por inexecugéo parcial ou total: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Empenho
podendo haver rescisdo contratual.

¢) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do empenho caso ocorra descumprimento das
especificacdes dos servigos descritos no Memorial Descritivo — Anexo .

d) Caso seja constatado que algum item ndo apresenta as condi¢des exigidas no Memorial Descritivo
e anexos caberd, a substituicdo do mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e aplicagdo da multa

prevista no item “c”, podendo haver rescisao contratual.

e) Constatada a reincidéncia de qualquer ocorréncia, caberd a analise técnica da Prefeitura que,
considerando a gravidade da situacéo, podera ensejar a aplicacao da pena de multa prevista no item

“

¢”, podendo haver rescisao contratual.

f) Caso a empresa pratique precos realinhados sem a devida aprovagdo da Prefeitura, ou néo
entregue os materiais durante o periodo de andlise de eventual pedido de realinhamento, a mesma
estara sujeita a aplicacdo da multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho/ou cancelamento do
preco registrado.

g) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho por descumprimento de
quaisquer das obrigacGes decorrentes do ajuste, que ndo estejam previstas nos subitens acima.

h) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato caso ocorra descumprimento do prazo de
inicio da obra constante da Ordem de Servigo.

19.4. O valor correspondente a qualquer multa aplicada a contratada, respeitados os Principios do
Contraditorio e da Ampla Defesa, devera ser depositado em até 10 (dez) dias corridos, apés o
recebimento da notificacdo, executada através da Secretaria da Fazenda em favor do
contratante. Ndo havendo pagamento, o valor serd inscrito como divida ativa, sujeitando a devedora a
processo executivo.

19.5. As penalidades sdo independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui outras.

19.6. As penalidades previstas nesta clausula tém cardter de sancdo administrativa,
consequentemente sua aplicacdo ndo exime a contratada de reparar os prejuizos que seu ato venha
a acarretar para a Prefeitura.

19.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigac6es que lhes correspondam,
ndo sera considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
forca maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito ou de forga maior, verifica-se no
fato necessério, cujos efeitos ndo eram possiveis evitar, ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do
artigo 393, do Cadigo Civil.
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20. DAS SOLICITACOES DE ESCLARECIMENTOS, PROVIDENCIAS E IMPUGNACAO

20.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, € parte legitima para solicitar esclarecimentos,
providéncias ou impugnar estda Tomada de Precos, desde que encaminhada a manifestacdo com
antecedéncia de até 02 (dois) dias Uteis da data fixada para recebimento das propostas.

20.2. Admitem-se esclarecimentos no prazo determinado no Item acima, por intermédio dos e-mails
licitacoes@itupeva.sp.qgov.br, licitacoesl@itupeva.sp.gov.br ou através do telefone (11) 4591-8441 —
com Yasmin. A Municipalidade tera até 02 (dois) dias Uteis da data do recebimento dos
esclarecimentos, para encaminhar a resposta aos questionamentos, lembrando que a contagem dos
prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, vencendo-se os prazos em dias de expediente normal, conforme paragrafo Unico e caput
do art. 110 da Lei Federal n°8.666/1993.

20.3. Eventual impugnacéo da licitagdo, devidamente fundamentada, devera ser dirigida a Secretaria
Municipal de Gestdo Publica, aos cuidados da Comissdo Permanente de Licitacdo na Avenida
Eduardo Anibal Lourencon, n° 15, 2° Andar, Parque das Vinhas, ltupeva/SP, de segunda a sexta-feira
no periodo das 08:00 as 17:00 horas, por SEDEX desde que recebido dentro do prazo estipulado no
Item 20.1., ou para os e-mails licitacoes@itupeva.sp.gov.br ou licitacoesl@itupeva.sp.gov.br , onde
devera ser solicitado a resposta de recebimento desta Prefeitura, a fim de se certificar que 0 mesmo
foi recebido.

20.4. Cabera ao Presidente e a Comissdo Permanente de Licitacdo decidir sobre a peticéo interposta
no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contado da data do recebimento da peticdo, com o devido respaldo
da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos.

20.5. Quando acolhida a impugnacéo desta licitagdo, serd designada nova data para a realizacdo da
Sesséo de abertura da presente licitag&o.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal,
conforme paragrafo Unico e caput do art. 110 da Lei Federal n° 8.666/1993.

21. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO

21.1. A obra tera o Recebimento Provisdrio emitido, por ocasido do processamento da medicao final a
ser liberado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sendo que o Recebimento Definitivo se
dard em até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisorio, desde que solicitado pela Contratada e
aceito pela Comisséo de Recebimento da Obra, que emitirh o competente termo, caso as condi¢des
do art. 69 da Lei 8.666/93 estejam cumpridas.

21.2. A empresa vencedora se obriga a apresentar a Certiddo Negativa de Débitos - CND da obra, na
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento
provisoério da obra.

21.3. Para o Recebimento Definitivo da Obra, os servicos de reparos eventualmente solicitados pela
Comisséo de Recebimento, deverdo ser executados em prazo a ser estipulado pela prépria Comisséo
de acordo com o tipo de reparo a ser efetuado.

21.4. O recebimento provisorio ou definitivo da obra n&o exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da mesma, nem a ética profissional pela perfeita execugéo dos servicos.
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22. DAS CONSIDERAGOES FINAIS

22.1. A opcao de solicitagdo de vistoria técnica tem por finalidade conhecer as condigdes locais onde
serdo prestados os servicos para efetuar as medigbes e conferéncias que se fizerem necessarias
para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como para solicitacdo de outros esclarecimentos que
julgarem necessarios afeto a visita.

22.1.1. A proponente ndo pode optar pela ndo realizacdo de vistoria, pois ndo serdo admitidos
alegac@es posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢8es locais, nem considerados
argumentos validos para reclamacdes futuras, nem desobrigam a execucédo dos servicos.

22.2. Em qualquer fase da licitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera suspender os
trabalhos informando dia, hora e local em que os mesmos serdo reiniciados, ficando cientes as
licitantes presentes e fazendo comunicacdo direta, por meio eletrénico, telefone, fax, ou
correspondéncia postal as licitantes que indicaram representantes e as que se ausentaram durante a
sessao.

22.3. A auséncia ou a verificacdo de inconformidade de qualquer documento solicitado ou, ainda, a
verificacdo no local da sede da licitante, de qualquer discordancia em relacdo as declaragdes ou
documentos apresentados, podera ensejar sua desclassificacdo ou inabilitacéo.

22.4. As decisbes do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo serdo comunicadas
diretamente as interessadas durante a sessdo publica, lavradas em ata assinada por todos os
presentes, ou, ainda, a seu critério, por intermédio de oficio, com comprovagdo de seu recebimento.
O resultado final do certame sera também publicado no Diario Oficial do Municipio de Itupeva e
Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo.

22.5. A Prefeitura Municipal de Itupeva podera:

22.5.1. Anular esta licitac@o se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

22.5.2. Revogar a seu juizo se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse publico, em
decorréncia de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta;

22.5.3. Transferir a data de abertura dos envelopes de proposta e de documentacao.

22.6. As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatério por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59, da Lei n°
8.666/93.

22.7. A presente licitagcdo poderd ser revogada, a critério da Administragcdo, nos termos do artigo 49
da Lei n® 8.666/93, por razdes de interesse publico, como apresentar a licitante vencedora preco
superior ao de mercado, salvo se promover a adequacdo/reducdo do preco; ou ser anulada por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo, mediante parecer escrito e fundamentado, visando
resguardar o interesse da Administracdo, sem que as licitantes assista o direito a indenizacdo de
gualquer espécie, ressalvado o disposto no artigo 59, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/93.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. A critério da Prefeitura a Nota de Empenho, podera ser enviada a(s) Contratada(s), via e-mail,
nos dias Uteis, dentro do horério das 08:00 as 17:00 horas.
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23.2. Para a execucdo do objeto desta licitagcdo, a(s) proponente(s) vencedora(s) devera (ao)
aguardar a solicitagdo da Prefeitura, que serd formalizada mediante a emissdo da Ordem de
Servicos.

23.3. A(s) execucdo (0es) do objeto desta licitagcdo, devera (do) ser acompanhado(s) de 02 (duas)
vias da Nota Fiscal contendo o nimero da Nota de Empenho e o sistema de cobranca (em carteira
ou bancario - especificando o banco neste Ultimo caso).

23.4. A Prefeitura ndo se responsabilizara pela execucdo do ajuste, sem a respectiva Nota de
Empenho.

23.5. A participacéo da(s) proponente(s), na presente licitacéo, pressupfe a aceitacdo quanto a todas
as condicdes estipuladas neste Edital e Anexo(s).

23.6. Eventuais altera¢des peculiares de cada licitagdo serdo observadas em anexos cujo contelido
substituird as disposicdes deste Texto Padrdo, prevalecendo para qualquer efeito.

24. DOS ANEXOS

24.1. S&o partes integrantes desta Tomada de Precos:

ANEXO | — Memorial Descritivo;

ANEXO Il - Modelo da Declaragéo de Habilitagéo para Licitar;
ANEXO IIl — Modelo da Declaracdo de que Nao Emprega Menor;
ANEXO IV — Modelo da Declaracdo que se enquadra ME/EPP;
ANEXO V — Termo de Ciéncia e Notificacao;

ANEXO VI — Modelo da Proposta de Precos;

ANEXO VIl — Declara¢do de Conhecimento dos Locais;

ANEXO VIII — Termo de Rendncia;

ANEXO IX — Projeto Arquitetdnico, Memorial Descritivo, Planilha de Custos, Cronograma Fisico-
Financeiro (incluso em anexo a parte no site);

ANEXO X — Declaragdo do Responsavel Técnico;
ANEXO XI — Do Célculo do beneficio e das despesas indiretas — BDI;

ANEXO XIl — Minuta do Contrato.

(MARCO ANTONIO MARCHI)
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucao de modernizacdo de
complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — éarea externa com fornecimento de
material e m&o-de-obra.

1.2. O presente memorial tem por objetivo definir e especificar materiais e condi¢cdes técnicas a serem
obedecidos na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos na execucao
dos servicos de construcdo e servigos correlatos.

2. INTRODUCAO

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente dentro dos projetos aprovados, respeitando
as especificagbes dos materiais e componentes constantes das especificagbes, e as normas da
ABNT.

Os projetos, detalhes e a planilha ora fornecidos, s@o suficientes para a elaboracdo de propostas,
sendo importante que os proponentes vistoriem o local da obra antes da elaboragcdo das mesmas.

E de fornecimento da firma empreiteira todos os materiais e servicos de mao-de-obra, necessarios a
execucao das obras, inclusive todas as ferramentas, equipamentos e encargos sociais trabalhistas.

Todos o0s materiais e servicos de mdo de obra deverdo ser de boa qualidade e executados por
profissionais devidamente qualificados.

E vedada a firma empreiteira, sub-empreitar parte ou total dos servicos contratados, exceto aqueles
que nao forem de sua especialidade, responsabilizando-se pela execu¢cdo dos mesmos.

Todos os funcionérios da firma empreiteira deverdo estar devidamente registrados e uniformizados,
portando crachds de identificac@o e equipamentos de seguran¢a pessoal tais como capacete, 6culos,
botas, luvas, etc.

3. PROJETO ARQUITETONICO

Reforma e modernizacdo de quadra de futebol de areia, construcdo de quadra poliesportiva e
construcdo de centro de atividades esportivas e recreacdo do centro de lazer da vila Sdo Jo&o no
municipio de ltupeva, destinados a proporcionar maior conforto e qualidade na pratica de atividades
fisicas e esportivas.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Instalacéo de placa de obra com informacdes sobre a obra como data de inicio, previsdo de termino,
empresa ganhadora da licitagdo e valor total da obra. Devera ser constituida de chapa de ago
galvanizado e conter as medidas minimas de 4mx2,0m, devera ser instalada em local de facil
visualizacgéo.

5. QUADRA DE AREIA
5.1. SERVICOS INICIAIS
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Devera iniciar com a remocdo de areia da quadra com utlizacdo de trator de pneu com pa
carregadeira e alocar a mesma ao lado da quadra para posterior reaproveitamento.

Remocao das luminarias instaladas nos postes de iluminagao existentes no local, incluindo reatores e
demais acessorios pertinentes. Deverao ser descartados em local apropriado.

Devera remover o entelamento instalado no fechamento do fundo da quadra e também portédo
existente. Ambos deverdo ser descartados em bota fora.

Apés a remocdo do alambrado, devera proceder com a remoc¢do dos montantes metdlicos de
fechamento bem como os postes de iluminacéao.

As traves existentes deverdo ser acondicionadas para posterior instalacdo da nova quadra.
Devera proceder com a demolicdo de alvenaria dos muros de fechamento da quadra.

Todo cabeamento enterrado ou exposto bem como eletrodutos devera ser retirado e substituido,
estes serdo descartados.

O material demolido da quadra serd removido do canteiro de obra com utilizagdo de cagcamba
metalica para entulho.

5.2. INFRAESTRUTURA

Execucdo de estacas escavadas mecanicamente com didmetro de 25cm e compactada no fundo e
profundidade de 1 metro. Sera medida por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota
inferior da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento (m). O item remunera o
fornecimento de materiais, mdo de obra especializada e equipamentos necessarios para a execucao
da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuragdo de 25cm, compreendendo os
servicos: escavagcdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista
em projeto, apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto, langamento de concreto
até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm), vibra¢éo por meio de vibrador
de imersdo; execucdo e colocacdo de armadura de ligacdo, ficando 0,50 m acima da cota de
arrasamento. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou
superior a 20,0 MPa; aco CA-50 e CA-60 para a execucdo da armadura de ligacdo, inclusive
materiais acessorios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca. Cabera ao fiscal da obra por parte da
Prefeitura acompanhar a execucdo da concretagem das estacas e, portanto, ficard a cargo da
construtora a comunicagéo prévia deste servico. Toda a mobilizagdo necessaria para deslocamento
de maquinario para execucdo desta etapa est4d contemplada em planilha orcamentaria. O solo
retirado da escavacdo serd destinado em bota fora através de caminhdo basculante e local a ser
definido pela prefeitura de Itupeva. Serdo executadas as estacas com espacamento de 2,5m entre
elas e com profundidade minima de 1,5m.

ApOs a execucdo das estacas, devera proceder com a abertura de valas para construcdo de vigas
baldrame. Devera ser executada mecanicamente através de miniescavadeira hidraulica.

Fabricacdo e montagem de férmas para concretagem utilizando madeira serrada com espessura de
25mm e no méaximo duas utilizagdes. E remunerado também o servico de desmontagem e remog&o
das férmas apds a cura do concerto.

Devera proceder com a armacéo de ferragem das vigas baldrame utilizando ferro CA50 de 10mm e
CA60 de 5mm considerando as medidas de 15cm de largura x 20cm de profundidade.

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100



7 Ere{teitu ra Secretaria de
Ny’ e Itupeva Gestao Publica
& '°

Lancamento e adensamento de concreto usinado bombeavel com FCK de 20Mpa, brita 0 e 1 e
SLUMP 100 para concretagem da viga baldrame. Devera ser langado, bombeado e adensado com
vibrador para eliminar espacos vazios dos agregados.

Estado de Sao Paulo

Cabera ao fiscal da obra por parte da Prefeitura acompanhar a execucdo da concretagem de toda a
etapa de fundacao e, portanto, ficara a cargo da construtora a comunicacéo prévia deste servico. O
solo retirado da escavacéo sera utilizado em canteiro de obra para regularizacédo do piso da calcada.

ApOs a cura do concreto lancado, devera realizar a remocédo das formas e reaterrar as valas
preenchendo os vaos entre as vigas e o solo existente.

5.3. SUPERESTRUTURA

Execuc@o de alvenaria estrutural com utilizagdo de blocos de concreto estrutural nas medidas
14x19x29cm e espessura de 14cm. Considerar altura de 40cm para a mureta de fechamento na
lateral esquerda divisa com as mesas de jogos e frente com o saldo multiuso. O fundo da quadra de
areia divisa com o rio e na lateral direita divisa com a nova quadra descoberta devera executar
alvenaria com altura de 2,5m. O assentamento dos mesmos deverd ser com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia preparada em betoneira e instalagdo das agulhas e pontos de
grauteamento. Todas as pecas necessarias para construcdo das paredes estédo inclusas no servigo
listado em planilha, sendo acrescidos apenas servi¢co de graute e ferragem, utilizando ferro CA-50 de
10mm e considerar graute de 20Mpa langado em paredes.

Apos a finalizacdo da alvenaria devera proceder com o revestimento de ambos os lados das paredes
considerando chapisco, embogo e reboco. Aplicar manualmente pintura com tinta latex acrilica
considerando duas demé&os de aplicagdo. As cores que serdo utilizadas deverdo ser definidas pela
secretaria de Desenvolvimento Urbano.

5.4. FECHAMENTO

Para execucdo do fechamento da quadra, devera instalar alambrado em tela ondulada de aco
galvanizado 2” incluindo montantes metalicos distanciados de 2m. Os montantes verticais deveréo
ser de tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com
didmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no baldrame junto a estaca
na profundidade média de 0,50 m.

Fornecimento e instalacdo de tela; referéncia comercial "Zinc Fence" fabricacdo Universal, fabricacéo
Incotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm),
fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a
NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas,
fixada por meio de cabos tensores e arames de amarracao.

Para fechamento da quadra de areia, na divisa com rio e na lateral direita divisa com a nova quadra
descoberta, devera instalar alambrado com altura de 3,5m partindo do final da alvenaria nova
complementando altura final de 6m.

Para fechamento da lateral esquerda da quadra de areia e na frente da mesma com o saldo, sera
executado fechamento com alambrado partindo da alvenaria de 40cm, porém sera executado em
outro contrato, ou seja, ndo sera realizado nesse escopo, conforme projeto arquitetdnico (situacéo
final).

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100



7 Ere{teitu ra Secretaria de
Ny’ e Itupeva Gestao Publica
& '°

Instalacdo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de a¢o doce fio BWG 10 (3,40
mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos montantes verticais com arames
amarradores fio de ago BWG 14.

Estado de Sao Paulo

Para estruturacéo do fechamento devera realizar a instalagéo de contraventamentos a cada 15,00 m,
ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de maos-francesas em tubos de aco SAE
1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e
espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

Fornecimento e instalacdo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes
superior, intermediaria e inferior do alambrado, em tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,25
mm

Remunera também o fornecimento de materiais e m&o de obra necessérios para: aplicacdo em uma
demao de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
alambrado, conforme recomendacbes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagcédo
Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco
antioxidante, para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demé&o, e esmalte sintético na cor
aluminio, aplicado com duas demé&os, em todo o material utilizado para a execu¢éo do alambrado,
com excecao feita a tela;

Apos a finalizagdo do alambrado devera instalar cabo de aco sobre o teto formando cordoalha de
suporte para instalacdo de rede de protecdo em tela de nylon, fixada no travamento horizontal
superior da estrutura.

Instalagéo de portdo de 2 folhas, tubular, com tela de ago galvanizado de 2” e fio 10, medidas 2m de
largura x 2,10m de altura. O item remunera o fornecimento e instalacido de portdo pivotante de duas
folhas, constituido por: montantes verticais e horizontais em tubos de ago carbono SAE 1008/1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com secdo 2” x 4” e espessura de 2,65 mm;
requadro interno para fixagdo de tela em cantoneira de ago carbono galvanizado de 5/8” x 1/8”; tela
tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50
mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de a¢o doce com tens&do média de ruptura de 40 a 60 kg
/ mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a
malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de
pontas dobradas; batentes, requadro, colunas e ferragem completa (dobradicas, trincos e ferrolhos,
portas-cadeado, etc.), compativeis com a estrutura e peso do portdo; inclusive cimento, areia,
materiais acessorios e mao de obra necessarios para a instalagcdo completa do portéo.

5.5.ILUMINACAO

Devera iniciar com a escavacdo manual de vala para instalacdes elétricas necesséarias para
iluminacdo da quadra de areia. Escavacgédo de solo para execuc¢do de caixa de inspecdo em alvenaria
com parede de % tijolo macigo e fundo compactado. Devera lancar camada de pedra britada para
dreno e possuir tampa de concreto com espessura de 3cm.

Devera lancar diretamente sobre o solo cabo de cobre flexivel de didmetro 4mm?2 instalado em
eletroduto flexivel corrugado PEAD. Para subida dos postes deverd utilizar cabo de cobre flexivel de
2,5mmz2para ligacdo dos refletores.

ApOs a instalagao dos condutores enterrados proceder com o reaterro das valas sem compactacao.
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Instalacdo de poste reto em aco SAE galvanizado a fogo com altura atil de 8m. O item remunera o
fornecimento de poste telefonico reto, com altura Gtil de 8,00 m, em ago SAE-1010 / 1020 galvanizado
a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar; referéncia
Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessorios; equipamentos e a mao de obra
necessaria para a instalacdo completa do poste, inclusive a execucédo da base de concreto para a
fixacao.

Estado de Sao Paulo

Instalacdo de cruzeta de ferro galvanizado para instalacéo de 2 refletores em alto de poste telefénico.
Considerar utilizacdo de duas cruzetas por poste de iluminacéo.

ApOs a instalacdo dos postes, devera proceder com a instalacdo de refletores LED de 200w cor
Branco FRIO para uso externo. Os mesmos deverdo ser instalados utilizando plataforma elevatéria
elétrica articulada com altura média de 12,5m de elevacdo e carga de 227kg. Deverda realizar o
posicionamento dos refletores considerando iluminagdo homogénea em toda a extenséo da quadra.

5.6. SERVICOS COMPLEMENTARES

Ap6és a finalizacdo das instalacdes elétricas devera proceder com a recuperacéo das traves de futebol
antes retiradas. Realizar lixamento para remocao de pintura e ferrugem e posterior camada aplicagcéo
de esmalte sintético alto brilho em duas demé&os.

Deverdo ser instalados diretamente no piso engastados de maneira a ndo ser de facil remocéo.
Considerar o auxilio da secretaria de esportes do municipio para a correta instalagdo das traves.
Apés instalar tela de poliamida (nylon) malha 10x10cm para conclusdo dos servi¢os.

Com auxilio de pa carregadeira, relancar sobre novo espaco, areia hora removida para regularizagao
da quadra. O colchdo devera ser executado com auxilio de mé&o de obra para espalhamento do
material.

6. PLAYGROUND
6.1. PAISAGISMO
Execucéo de plantio de grama do tipo esmeralda em placas em todo o espaco do playground.

Construcéo de banco constituido em alvenaria e assento em madeira com as medidas de 2,20mL x
0,52m de largura x 0,50m de altura conforme projeto, sendo medido por metro quadrado de banco
instalado.

O item remunera o fornecimento e instalacdo da madeira certificada (madeira com Documento de
Origem Florestal DOF), em vigas aparelhadas com espessura de 4 cm, largura de 10 cm, sem
encosto, com tratamento a base de verniz fungicida, referéncia Osmocolor Montana/Verniz Stain
fabricacdo Suvinil, ou equivalente, sobre alvenaria. Remunera também materiais acessorios para a
instalacdo completa do banco sobre a alvenaria.

ApOs a execucao da alvenaria, devera realizar o revestimento da alvenaria com chapisco, emboco,
reboco e posterior aplicacao de pintura com tinta latex acrilica. As cores deverdo ser definidas pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Concluir a execucdo do banco com o assentamento de peca
em madeira envernizada.

Plantacao de palmeira e arvores ornamentais no playground e seréo distribuidas conforme definicao
desta secretaria.
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6.2. ILUMINACAO

Instalacdo de luminéria decorativa tipo ISLA construida em corpo metalico e vidro transparente.
Possuir 1ampada de vapor metdlico de 70w cor branco frio. Sera instalada sobre poste de ago
galvanizado SAE cbnico continuo reto e com flange para fixacdo sobre base de concreto armado feio
em obra com espessura de 26cm e com chumbadores de aco, altura livre de 5,40m.

Estado de Sao Paulo

A Ligacdo sera realizada por condutores enterrados diretamente no solo e embutidos em eletroduto
PEAD com didmetro informado em projeto. Sera instalado através de escavacao manual de vala para
lancamento do eletroduto e cabo de cobre flexivel, construcdo das caixas de inspecéo em alvenaria e
reaterro apds conclusao dos servicos. Ao lado de cada poste havera caixa de inspecao em alvenaria
e tampa em concreto.

O acionamento das luminarias se dara por instalacdo de sensor fotocélula instalado junto a luminaria.

6.3.BRINQUEDOS
Fornecimento e instalagdo de brinquedos rusticos confeccionados em madeira conforme lista:

CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA - O item remunera o fornecimento posto obra e
a instalacdo do conjunto de centro de atividades constituido por: uma plataforma Unica com: uma
prancha de escorregador, uma escada metalica em forma de arco, um corrimdo de bombeiro e uma
escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos
elementos de madeira em Oleo de linhaca; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e
acabamento em pintura; calotas de seguranga em todas as conexdes, referéncia “Mini Centro de
Atividades 27, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de
materiais € mao de obra necessarios para a execucao da fundacgéo e base de apoio para a instalagao
do conjunto, conforme recomendacgbes do fabricante. Serd medido por conjunto de centro de
atividades instalado (cj).

BALANCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA - O item remunera o fornecimento posto obra e a
instalacdo do conjunto de balanco duplo constituido por: uma trave vertical c om dois balancos de
pneus, tdbuas ou banquinhos com assentos em plasticos, madeira rustica tipo eucalipto tratados com
autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhaga; pecas em
ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranga em todas as
conexodes, referéncia “Balanco Americano”, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera
também o fornecimento de materiais e mao de obra necessérios para a execu¢éo da fundacao e base
de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendacgfes do fabricante. Sera medido por
conjunto de balango duplo instalado (cj).

GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA - O item remunera o fornecimento posto obra e a
instalacdo do conjunto de gangorra dupla constituido por: dois bracos de tronco articulado na parte
central promovendo movimentos oscilatérios em madeira ristica tipo eucalipto tratados com
autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhaca; pecas em
ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as
conexoes, referéncia “Gangorra Dupla”, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também
o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a execugdo da fundacdo e base de
apoio para a instalacdo do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante. Sera medido por
conjunto de gangorra dupla instalada (cj).

6.4. FECHAMENTO PLAYGROUND
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Devera realizar a remocédo do alambrado antigo na frente e na lateral esquerda do espaco onde antes
existia 0 CRAS e também a demolicdo da mureta e retirada dos mourdes de concreto que
compunham o fechamento.

Estado de Sao Paulo

Executar escavacdo mecanizada do solo para novo baldrame contendo as medidas de 20cm de
profundidade x 15cm de largura acrescentando nas laterais espaco suficiente para construcdo de
formas. Execucdo de formas em madeira serrada com espessura de 25mm e utilizacdo maxima de
duas vexes anteriores.

Montagem e lancamento de ferragem armada contendo ferro CA-60 de 5mm e CA-50 de 10mm.

Proceder com o lancamento de concreto com fck de 15Mpa preparado com betoneira de 400l. O
lancamento sera realizado com auxilio de baldes e complementando com servi¢o de espalhamento e
adensamento do concreto langado.

Apés a cura da concretagem deverdq proceder com inicio da alvenaria para mureta do novo
alambrado. Serd remunerada execucdo de alvenaria estrutural de blocos de concreto de medidas
14x19x29cm, executando 2 fiadas de bloco (40cm de altura).

Proceder com o acabamento da alvenaria considerando aplicacdo de chapisco, embogo e reboco,
com finalizagdo através de aplicagcdo de tinta latex acrilica em ambas as faces da mureta. As cores
aplicadas seréo informadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Fechamento em alambrado constituido de tela de aco malha trancada 5x5cm fio 14 BWG e
estruturada com tubos de ago galvanizado com costura diametro de 2”. Considerar instalagdo do
mesmo com altura de 2m a partir da mureta e deixar acesso ao palyground com largura de 1m na
divisa com a quadra coberta.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.PASSEIO

Execucéo de passeio em piso de concreto intertravado confeccionado com bloco retangular na cor
natural com medidas de 20x10cm e espessura de 6cm. O item remunera o fornecimento de bloquete
ou bloco na cor natural e a instalacdo do mesmo com acabamento, considerando a utilizagdo de
maquinario adequado para corte e compactacdo do mesmo. Remunera também servicos prévios
como execucdo de colchdo de areia. O rejuntamento devera ser realizado com utilizacdo de pé de
pedra fornecido e remunerado neste item composto.

Demolicdo de calcada existente em frente ao playground e remocdo do mesmo com utilizagdo de
cagamba metdlica para entulho.

Apés a demolicdo da calgada deverd realizar a construcdo de novo passeio confeccionado em piso
de concreto moldado in loco usinado e acabamento convencional com espessura de 6cm. Utilizar
armacgdo em tela de ago soldada nervurada CA-60 5mm Q-196 com espacamento de 10x10cm.
Considerar as medidas da cal¢cada de 27m lineares x 2,40m de largura.

8. QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

8.1.INFRAESTRUTURA

Execucéo de estacas escavadas mecanicamente com didmetro de 25cm e compactada no fundo e
profundidade de 1 metro para instalacdo de fechamento com alambrado, distanciadas de 2,5m. Onde
sera executado novo muro de fechamento de divisa com o rio e frente com o saldo multiuso, devera
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executar estaca com profundidade de 1,50m com mesmo didmetro e caracteristicas construtivas.
Considerar distanciamento de 2m de cada estaca. Serd medido por comprimento, determinado pela
profundidade entre a cota inferior da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento (m). O
item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos necessarios
para a execucdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuracdo de 25cm,
compreendendo os servigos: escavagdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até
a cota final prevista em projeto, apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete de concreto,
lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm),
vibracdo por meio de vibrador de imerséo; execucdo e colocacdo de armadura de ligacédo, ficando
0,50 m acima da cota de arrasamento. Remunera também o fornecimento dos materiais como:
concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; aco CA-50 e CA-60 para a execucao da armadura de
ligacéo, inclusive materiais acessoérios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos
materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca. Cabera ao fiscal da obra
por parte da Prefeitura acompanhar a execuc¢éo da concretagem das estacas e, portanto, ficard a
cargo da construtora a comunicagdo prévia deste servico. Toda a mobilizacdo necessaria para
deslocamento de maquinario para execucéo desta etapa esta contemplada em planilha orcamentéria.
O solo retirado da escavacao serd destinado em bota fora através de caminhdo basculante e local a
ser definido pela prefeitura de Itupeva.

Apés a execucdo das estacas, deverd proceder com a abertura de valas para construcdo de vigas
baldrame. Devera ser executada mecanicamente através de miniescavadeira hidraulica.

Fabricacdo e montagem de férmas para concretagem utilizando madeira serrada com espessura de
25mm e no maximo duas utilizagdes. E remunerado também o servico de desmontagem e remog&o
das férmas apés a cura do concerto.

Devera proceder com a armacéo de ferragem das vigas baldrame utilizando ferro CA50 de 10mm e
CAB0 de 5mm.

Lancamento e adensamento de concreto usinado bombeéavel com FCK de 20Mpa, brita 0 e 1 e
SLUMP 100 para concretagem da viga baldrame. Devera ser langado, bombeado e adensado com
vibrador para eliminar espacos vazios dos agregados.

Caberéa ao fiscal da obra por parte da Prefeitura acompanhar a execu¢édo da concretagem de toda a
etapa de fundacgéo e, portanto, ficar4 a cargo da construtora a comunicacao prévia deste servigco. O
solo retirado da escavacao sera utilizado em canteiro de obra para regulariza¢édo do piso da quadra.

Apés a cura do concreto lancado, deverd realizar a remocdo das formas e reaterar as valas
preenchendo os v&os entre as vigas e o solo existente.

O baldrame do lado esquerdo da quadra poliesportiva sera de uso comum para as duas quadras,
poliesportiva e de areia, de modo que a execugcdo do mesmo devera ser realizada em uma Unica
etapa de obra para que ndo haja fissuras no concreto ou mesmo trincas da estrutura da fundacéo.

8.2. SUPERESTRUTURA

Execucdo de alvenaria estrutural com utilizacdo de blocos de concreto estrutural nas medidas
14x19x29cm e espessura de 14cm. Considerar altura de 2,5m para o muro de fechamento do rio e do
saldo multiuso. O assentamento dos mesmos devera ser com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia preparada em betoneira e instalacéo das agulhas e pontos de grauteamento. Todas
as pecas necessarias para construgcdo das paredes estdo inclusas no servico listado em planilha,
sendo acrescidos apenas servico de graute e ferragem conforme solicitado, considerar graute de
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20Mpa lancado em paredes. Este servico sera realizado na frente e no fundo da quadra para
instalacéo posterior de alambrado.

Estado de Sao Paulo

Executar chapisco, emboco e reboco do muro de fechamento, as duas faces (lado quadra e lado
escola) deverdo ser reboco como forma de acabamento final. Apdés acabamento proceder com
aplicacdo manual de pintura com tinta acrilica sobre paredes. Considerar duas demaos de aplicacéo.
A definicdo da cor a ser aplicada sera por parte da Prefeitura Municipal de ltupeva.

Execucdo de compactacdo mecanizada de solo utilizando compactador tipo placa vibratoria,
necessario para a constru¢cdo do piso da quadra. Considerar todo o espago necessario que
compreendera 0 novo piso.

Execucédo de formas para radier para molde do novo piso da quadra poliesportiva, confeccionada em
madeira serrada com no maximo quatro utiliza¢des. Proceder com o desmonte da mesma apds cura
do concreto.

Lancamento de camada de pedra britada compreendendo todo o espaco do novo piso para
nivelamento e posterior recebimento do concreto. Esta camada devera possuir espessura minima de
4cm.

Instalagéo de tela soldada nervurada montadas com malha de aco de 10x10cm.

Concretagem de piso da quadra utilizando concreto moldado in loco usinado bombeavel com
resisténcia de 20Mpa, incluso servico de bombeamento. O mesmo devera ser langado, e adensado.

Considerar execucéo de juntas de dilatacdo com serra de disco diamantado para pisos. A disposi¢ao
das juntas deverd ser acordada entre prefeitura e construtora de modo a garantir a qualidade do
acabamento e resisténcia do piso contra possiveis trincas ou fissuras.

ApOs a execucdo da concretagem do piso, deverd proceder com o polimento do mesmo com
utilizac@o de polidor mecanico bambolé em toda a area concretada, de modo a garantir concreto liso
para praticas esportivas.

Cabera ao fiscal da obra por parte da Prefeitura acompanhar a execucdo da concretagem de toda a
etapa do novo piso e, portanto, ficar4d a cargo da construtora a comunicacdo prévia deste servico.

8.3. FECHAMENTO

Para execucdo do fechamento da quadra, deverd instalar alambrado em tela ondulada de aco
galvanizado 2” incluindo montantes metalicos distanciados de 2m. Os montantes verticais dever&o
ser de tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com
didmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no baldrame junto a estaca
na profundidade média de 0,50 m.

Fornecimento e instalacdo de tela; referéncia comercial "Zinc Fence" fabricacdo Universal, fabricacéo
Incotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm),
fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a
NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas,
fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragéo;

Instalac&o de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de ago doce fio BWG 10 (3,40
mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos montantes verticais com arames
amarradores fio de aco BWG 14
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Para estruturacéo do fechamento devera realizar a instalacdo de contraventamentos a cada 15,00 m,
ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de méos-francesas em tubos de ago SAE
1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diametro externo de 2" e
espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

Fornecimento e instalacdo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes
superior, intermediaria e inferior do alambrado, em tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,25
mm

Remunera também o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para: aplicacdo em uma
demao de galvanizacédo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
alambrado, conforme recomendacbes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo
Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco
antioxidante, para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte sintético na cor
aluminio, aplicado com duas demé&os, em todo o material utilizado para a execu¢édo do alambrado,
com excecdao feita a tela;

Apos a finalizagdo do alambrado devera instalar cabo de aco sobre o teto formando cordoalha de
suporte para instalacdo de rede de protecdo em tela de nylon, fixada no travamento horizontal
superior da estrutura.

Para o muro de fechamento com o rio e com o sal&o multiuso, considerar apenas diferenca de altura
para a instalacdo do alambrado de fechamento. Considerar altura de 3,5m de alambrado,
estruturados em montantes metalicos engastados em alvenaria e distanciados de 2m. O
FECHAMENTO DE DIVISA DA QUADRA COM A ESCOLA SERA CONTEMPLADA ATRAVES DE
CONTRATO JA REALIZADO EM OUTRA SITUACAO, E PORTANTO, NAO SERA DE
RESPONSABILIZADE DA CONTRATADA O FECHAMENTO DESTE LADO.

Instalacdo de portdo de 2 folhas, tubular, com tela de ago galvanizado de 2” e fio 10, medidas de 2m
de largura x 2,10m de altura instalado para acesso da escola para a quadra poliesportiva. O item
remunera o fornecimento e instalagdo de portdo pivotante de duas folhas, constituido por: montantes
verticais e horizontais em tubos de a¢o carbono SAE 1008/1010, galvanizados de acordo com norma
ASTM A 513, com segdo 2" x 4” e espessura de 2,65 mm; requadro interno para fixagdo de tela em
cantoneira de ago carbono galvanizado de 5/8” x 1/8”; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou
equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio
de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589,
galvanizado por imersao em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de
zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes, requadro,
colunas e ferragem completa (dobradicas, trincos e ferrolhos, portas-cadeado, etc.), compativeis com
a estrutura e peso do portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e mao de obra
necessarios para a instalacdo completa do portéo.

8.4.ILUMINACAO

Instalac&o de cruzeta de ferro galvanizado para instalacédo de 4 refletores em alto de poste telefénico.
Sera utilizado o mesmo poste instalado para iluminacdo da quadra de areia, sendo acrescentado
apenas o cabeamento de subida para os refletores.

ApoOs a instalacdo das cruzetas, devera proceder com a instalagdo de refletores LED de 200w cor
Branco FRIO para uso externo. Os mesmos deverdo ser instalados utilizando plataforma elevatéria
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elétrica articulada com altura média de 12,5m de elevacdo e carga de 227kg. Deverda realizar o
posicionamento dos refletores considerando iluminagdo homogénea em toda a extensdo da quadra.

Os postes do lado direto da quadra de areia serdo utilizados também para iluminagdo da quadra
poliesportiva, ou seja, sera de comum uso para as duas quadras.

8.5.REVESTIMENTO E PINTURA

Ap6s a finalizacdo dos servicos de iluminacdo, devera proceder com a realizacdo do acabamento
considerando aplicacdo de chapisco, emboco e reboco da alvenaria contemplando as duas faces.
Finalizar com aplicacdo de camada de pintura com tinta latex acrilica com aplicacdo em duas
demaos. As cores serdo definidas pela secretaria de Desenvolvimento Urbano.

As faixas de demarcacgdo da quadra serdo realizadas com largura de 5cm aplicando tinta a base de
borracha clorada para faixas de demarcacdo. Serd necesséaria a presenca de pessoa responséavel
pela secretaria de Esportes para acompanhar a demarcagcdo das faixas, portanto, caberd a
construtora a comunicagao prévia deste servico.

9. MESAS DE JOGOS

9.1. SERVICOS INICIAIS

Devera realizara demolicdo do muro existente no fundo com divisa para o rio, contemplando 20m
lineares e remocao do material demolido através de cacamba metalica para entulho.

9.2. INFRAESTRUTURA

Execucdo de estacas escavadas mecanicamente com didmetro de 25cm e compactada no fundo e
profundidade de 1 metro para instalacdo de fechamento com alambrado, distanciadas de 2,5m. Onde
serd executado novo muro de fechamento de divisa com o rio e frente com o saldo multiuso, devera
executar estaca com profundidade de 1,50m com mesmo didmetro e caracteristicas construtivas.
Considerar distanciamento de 2m de cada estaca. Sera medido por comprimento, determinado pela
profundidade entre a cota inferior da estaca até um dimetro acima da cota de arrasamento (m). O
item remunera o fornecimento de materiais, mdo de obra especializada e equipamentos necessarios
para a execucdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuracdo de 25cm,
compreendendo 0s servigos: escavagdo mecéanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até
a cota final prevista em projeto, apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete de concreto,
lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diametro (25 cm),
vibracdo por meio de vibrador de imerséo; execucdo e colocacdo de armadura de ligacéo, ficando
0,50 m acima da cota de arrasamento. Remunera também o fornecimento dos materiais como:
concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; aco CA-50 e CA-60 para a execucdo da armadura de
ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos
materiais, corte do excesso de concreto e 0 preparo da cabeca da estaca. Cabera ao fiscal da obra
por parte da Prefeitura acompanhar a execug¢do da concretagem das estacas e, portanto, ficard a
cargo da construtora a comunicagcdo prévia deste servico. Toda a mobilizacdo necessaria para
deslocamento de maquinario para execucédo desta etapa estd contemplada em planilha orgamentéria.
O solo retirado da escavacao sera destinado em bota fora através de caminh&o basculante e local a
ser definido pela prefeitura de Itupeva.

ApOs a execucdo das estacas, deverd proceder com a abertura de valas para construcao de vigas
baldrame. Devera ser executada mecanicamente através de miniescavadeira hidraulica.
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Fabricacdo e montagem de férmas para concretagem utilizando madeira serrada com espessura de
25mm e no maximo duas utilizagées. E remunerado também o servico de desmontagem e remog&o
das férmas ap0s a cura do concerto.

Devera proceder com a armacao de ferragem das vigas baldrame utilizando ferro CA50 de 10mm e
CA60 de 5mm.

Lancamento e adensamento de concreto usinado bombeével com FCK de 20Mpa, brita 0 e 1 e
SLUMP 100 para concretagem da viga baldrame. Devera ser langado, bombeado e adensado com
vibrador para eliminar espacos vazios dos agregados.

Cabera ao fiscal da obra por parte da Prefeitura acompanhar a execucdo da concretagem de toda a
etapa de fundacao e, portanto, ficara a cargo da construtora a comunicacdo prévia deste servico. O
solo retirado da escavacao sera utilizado em canteiro de obra para regulariza¢éo do piso da quadra.

Apés a cura do concreto lancado, deverd realizar a remocdo das formas e reaterar as valas
preenchendo os vaos entre as vigas e o solo existente.

O baldrame do lado esquerdo da quadra poliesportiva sera de uso comum para as duas quadras,
poliesportiva e de areia, de modo que a execu¢cdo do mesmo devera ser realizada em uma Unica
etapa de obra para que ndo haja fissuras no concreto ou mesmo trincas da estrutura da fundacéo.

9.3. SUPERESTRUTURA

Execucédo de alvenaria estrutural com utilizagdo de blocos de concreto estrutural nas medidas
14x19x29cm e espessura de 14cm. Considerar altura de 2,5m para o muro de fechamento do rio e do
saldo multiuso. O assentamento dos mesmos devera ser com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia preparada em betoneira e instalagdo das agulhas e pontos de grauteamento. Todas
as pecas necessarias para construcdo das paredes estdo inclusas no servico listado em planilha,
sendo acrescidos apenas servico de graute e ferragem conforme solicitado, considerar graute de
20Mpa langado em paredes. Este servico serd realizado na frente e no fundo da quadra para
instalacdo posterior de alambrado.

Executar chapisco, emboco e reboco do muro de fechamento, as duas faces (lado quadra e lado
escola) deverdo ser reboco como forma de acabamento final. Apés acabamento proceder com
aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica sobre paredes. Considerar duas dem&os de aplicacéo.
A definicdo da cor a ser aplicada sera por parte da Prefeitura Municipal de Itupeva.

Fornecimento e instalacdo de conjunto de mesas em concreto pré-moldado medidas da mesa:
90x90cm com tabuleiro de jogos em pastilha. Inclui 4 bancos quadrados em concreto pré-moldado.
Ambos deverdo ser engastados no piso. O item remunera o fornecimento e instalacdo do conjunto
completo em cor natural.

Construir piso em concreto moldado in loco com concreto virado em obra, com espessura de 6¢cm e
estruturado por malha de acgo soldada nervurada. Apés a execugdo da concretagem do piso, devera
proceder com o polimento do mesmo com utilizacdo de polidor mecanico bambolé em toda a area
concretada

Devera construir cobertura em policarbonato sobre estrutura metalica em perfil | ou H simples até 8”.
Remunera o fornecimento de perfil, a montagem dos mesmos incluindo servigos de solda e corte para
montagem do quadro. Possiveis perdas também sdo remuneradas no valor final do material
fornecido.
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Os pilares metalicos para sustentacdo da cobertura deverdo ser engastados no solo com utilizacao
de concreto virado em betoneira com resisténcia de 15Mpa.

Estado de Sao Paulo

Apés a finalizagdo da instalacdo da estrutura, devera realizar a pintura da mesma com esmalte
sintético alto brilho considerando duas demaos de aplicacgéo.

Finalizar a cobertura com instalacdo de chapa de plana de policarbonato alveolar translucida com
espessura minima de 10mm. Atentar-se ao projeto e detalhes construtivos deste item.

9.4.ILUMINACAO

Instalagéo de lampada tubular LED modelo T8 com base G13 de 1850 a 2000Im. A poténcia da
lampada nao devera ser inferior a 18w. Devera ser fixada na parte inferior do perfil metdlico
(embutido) no recuo do perfil | e travada com utilizagao de abragadeira para eletroduto tipo “D”. Seréo
instaladas 6 unidades por cobertura, sendo dispostas 2 unidades em cada lado maior e 1 unidade em
cada lado menor. A ligagdo das mesmas sera realizada com utilizagdo de cabo “PP” 2x2,5mm? e o
acionamento por sensor relé fotoelétrico de carga maxima 1000W instalado em cada cobertura.

A subido do cabeamento até as ldmpadas se dara por eletroduto rigido roscavel em PVC de %"
compreendendo a saida da caixa de passagem no solo até a derivacdo na cobertura.

O cabeamento necessario para a iluminac@o das coberturas serd enterrado no solo com eletroduto
PEAD ja instalado das lumindrias externas existentes, de modo que utilizardo também as mesmas
caixas de passagem, e vindo do quadro de distribuicdo dentro do saldo. Serdo instaladas eletrodutos
PEAD novos somente da derivagéo da caixa de inspecado das lumindrias até a caixa de passagem da
cobertura.

Confeccado de caixas de passagem em alvenaria com parede de ¥ tijolo com medidas 40x40x40cm.
Fundo com dreno em brita com camada de 10cm e tampa em concreto de 40x40cm. Essas caixas
deverdo estar junto ao pilar da cobertura para subido dos eletrodutos para a cobertura.

9.5. COMPLEMENTOS

Construcdo de banco constituido em alvenaria e assento em madeira com as medidas de 2,20mL x
0,52m de largura x 0,50m de altura conforme projeto, sendo medido por metro quadrado de banco
instalado.

O item remunera o fornecimento e instalacdo da madeira certificada (madeira com Documento de
Origem Florestal DOF), em vigas aparelhadas com espessura de 4 cm, largura de 10 cm, sem
encosto, com tratamento a base de verniz fungicida, referéncia Osmocolor Montana/Verniz Stain
fabricacdo Suvinil, ou equivalente, sobre alvenaria. Remunera também materiais acessorios para a
instalacdo completa do banco sobre a alvenaria.

ApOs a execucao da alvenaria, devera realizar o revestimento da alvenaria com chapisco, emboco,
reboco e posterior aplicacao de pintura com tinta latex acrilica. As cores deverdo ser definidas pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Concluir a execugdo do banco com o assentamento de peca
em madeira envernizada.

Plantio de grama tipo esmeralda em placas, fornecimento e plantio de palmeira em muda com altura
menor ou igual a 2m e arvores ornamentais conforme planilha orcamentaria com altura de 2 e 4m.
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10. EQUIPAMENTOS

Fornecimento e instalacdo de bebedouro elétrico conjugado de pressdao em aco inoxidavel
capacidade de 4l/h. Devera ser instalado do lado de fora do saldo de festas junto a parede do WC
feminino.

Estado de Sao Paulo

Fornecimento e instalacdo de equipamentos de ginastica como pressao de pernas triplo, rotacdo
diagonal dupla — aparelho triplo, simulador de caminhada triplo, simulador de cavalgada triplo e
simulador de remo individual. Deverdo todos possuir as mesmas caracteristicas dos itens informados
em planilha, e certificados pelos érgdos competentes quanto a sua resisténcia, durabilidade e
segurancga.

Os equipamentos de ginastica ao ar livre serdo dispostos em toda a area do espaco de lazer
respeitando a ergonomia e distanciamento conforme orientacdo do fabricante, ficando a cargo da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano o posicionamento dos mesmos, ndo sendo permitida sua
alteragcdo sem prévio aviso.

11. MURO DIVISA CASEIRO ESCOLA

Devera realizar a demolicdo do muro que divide a casa do caseiro do centro de lazer e também o
muro que divide a escola e o centro de lazer. Remover o material demolido utilizando cagamba
metalica para entulho. Devera também retirar o portdo de 2 folhas do acesso do caseiro ao cento de
lazer e também o portdo de acesso da escola ao centro de lazer. Ambos ndo serdo reaproveitados.

Executar escavacdo mecanizada do solo para novo baldrame contendo as medidas de 20cm de
profundidade x 15cm de largura acrescentando nas laterais espago suficiente para construcdo de
formas. Execuc¢éo de formas em madeira serrada com espessura de 25mm e utilizagdo méaxima de
duas vexes anteriores.

Montagem e lancamento de ferragem armada contendo ferro CA-60 de 5mm e CA-50 de 10mm.

Proceder com o langcamento de concreto usinado bombeavel com fck de 20Mpa incluindo o servigo de
bombeamento. O langamento serd realizado com auxilio de baldes e complementando com servigo
de espalhamento e adensamento do concreto langado. Apés a cura da concretagem devera proceder
com a remocéao das formas e reaterro das valas.

Execucdo de alvenaria estrutural com utilizacdo de blocos de concreto estrutural nas medidas
14x19x29cm e espessura de 14cm. Considerar altura de 2,5m. O assentamento dos mesmos devera
ser com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia preparada em betoneira e instalacdo das
agulhas e pontos de grauteamento. Todas as pegas necessdrias para construgcdo das paredes estédo
inclusas no servico listado em planilha, sendo acrescidos apenas servico de graute e ferragem,
utilizando ferro CA-50 de 10mm e considerar graute de 20Mpa lancado em paredes.

Apos a finalizacdo da alvenaria devera proceder com o revestimento de ambos os lados das paredes
considerando chapisco, embogo e reboco. Aplicar manualmente pintura com tinta latex acrilica
considerando duas deméos de aplicacdo. As cores que serdo utilizadas deverdo ser definidas pela
secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Instalacédo de portdo de 2 folhas, tubular, com tela de ago galvanizado de 2” e fio 10, medidas 2m de
largura x 2,10m de altura. O item remunera o fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de duas
folhas, constituido por: montantes verticais e horizontais em tubos de ago carbono SAE 1008/1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com segdo 2" x 4” e espessura de 2,65 mm;
requadro interno para fixacdo de tela em cantoneira de ago carbono galvanizado de 5/8” x 1/8”; tela
tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha cicl6nica tipo "Q" de 2" (50 x 50
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mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg
/ mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a
malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de
pontas dobradas; batentes, requadro, colunas e ferragem completa (dobradicas, trincos e ferrolhos,
portas-cadeado, etc.), compativeis com a estrutura e peso do portdo; inclusive cimento, areia,
materiais acessorios e mao de obra necessarios para a instalagdo completa do portéo.

Estado de Sao Paulo

12. FECHAMENTO ESTACIONAMENTO

Refere-se a execucao de muro de fechamento que limita o estacionamento ao lado da quadra coberta
dentro do espaco de lazer com as edificacdes laterais, compreendendo toda a lateral esquerda
incluindo o acesso e unindo-se ao muro de fechamento no fundo da quadra coberta.

Devera iniciar a execuc¢do de estacas confeccionadas em brocas de concreto armado com diametro
de 25 cm distanciadas a cada 2,5 m, sendo medido pelo comprimento, considerando-se a distancia
entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca(m). O item remunera o
fornecimento dos materiais e a méo de obra para perfuragéo, armacéo, preparo e langamento do
concreto, para a execucdo de brocas com diametros de 25 cm. Serdo Construidas 28 estacas que
deverdo possuir profundidade minima de 2m. Considerar também previsdo de arranque da ferragem
das estacas para armacao com ferragem dos pilares, altura minima de 50 cm.

Apos a finalizagdo das estacas deverd iniciar a escavacdo das valas para confeccdo das vigas
baldrame considerando largura de 35 cm e profundidade de 20 cm para posterior instalacdo de
formas.

Fornecimento, montagem e instala¢éo de formas em madeira comum para fundacdo, sendo medida
pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersecdo
até 0,20m2 (m2). O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execucao e
instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Fornecimento, montagem e instalacdo de ferragem armada para viga baldrame considerando:
utilizacdo de Aco CA-60 com didmetro de 5mm para confec¢éo dos estribos espacados de 20 cm por
toda a extensdo da ferragem armada e A¢o CA-50 com didmetro de 10 mm para as pegas
longitudinais da ferragem, considerando 4 barras.

A armacgdo da viga deverd possuir as medidas de 10cm de largura x 15 cm de altura e um
comprimento linear de 69,62m.

Apés a finalizacdo da armacdo deverd proceder com a concretagem da viga com utilizacdo de
concreto com fck de 15 Mpa, preparado mecanicamente com utilizacdo de betoneira. Realizar o
langcamento, adensamento e acabamento do mesmo diretamente em vala com auxilio de baldes. A
viga Baldrame devera possuir medidas finais de 15 cm de largura x 20 cm de profundidade e sua
extenséo final de 69,62m.

Realizar a impermeabilizacdo da viga baldrame com utilizag&o de tinta asfaltica compreendendo duas
demaos de aplicacédo ap6és a cura do concreto.

Execucéo de alvenaria de vedacao utilizando blocos de concreto estrutural CLASSE A, com medidas
de 14x19x39 cm. Sera medido por area de superficie executada (m2). O item remunera o
fornecimento de matérias e méo de obra necesséria para a execucdo de alvenaria estrutural, para
uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14x19x39 cm e resisténcia minima de
8 Mpa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica:
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NBR 6136.

Fornecimento, montagem e instalacdo de ferragem armada para os pilares considerando: utilizacéo
de Aco CA-60 com didmetro de 5mm para confec¢do de estribos espacados de 20 cm por toda a
extensdo da ferragem armada de A¢co CA-50 com didmetro de 10mm, considerando 4 barras e altura
de 2,5m.

A armacdao do pilar devera possuir as medidas de 10cm de profundidade x 15 cm de largura e altura
de 2,5m. Considerar acréscimo de 30 cm para arranques.

Fornecimento, montagem e instalacao de formas em madeira resinada compensada para pilares.
Devera confeccionar as formas considerando os pilares com as medidas de 20 cm de largura x 20 cm
de profundidade, de modo que parte do pilar fique sobreposto sobre a alvenaria.

Apés a finalizacdo das formas devera proceder com a concretagem dos pilares com utilizacdo de
concreto com fck de 20 Mpa, preparando mecanicamente com utilizacdo de betoneira. Realizar o
lancamento, adensamento e acabamento do mesmo com auxilio de baldes. Os pilares deverédo
possuir medidas finais de 20 cm de largura x 20cm de profundidade e sua altura final de 2,5m. Por se
tratar de alvenaria de concepcdo APARENTE, os pilares deverdo seguir as mesmas premissas a
serem executados de modo a garantir aspecto aparente, ndo apresentado falhas, trincas e/ou partes
da ferragem expostas. Serdo construidos 28 pilares em toda a extensdo do muro de fechamento.

Apés a finalizagdo de concretagem dos pilares e secagem do concreto, devera realizar a pintura da
alvenaria e dos pilares com aplicacé@o de tinta latex acrilico considerando duas demaos de aplicagéo.
As cores a serem utilizadas serdo definidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Para pavimento do estacionamento, devera ser instalado piso confeccionado em bloco de concreto
intertravado cor natural medidas 20x10cm e espessura de 8cm sobre base regularizada e
compactada com minimo de 95% do Proctor Normal utilizado aterro existente no local.

Para regularizacdo previa do aterro, considerar utilizacdo de trator retroescavadeira sobre pneus fim
de corrigir desnivelamento existentes. Caso houver a necessidade de utilizacdo de solo para correcéo
do nivel, este devera ser fornecido pela Prefeitura, de modo que caberd a construtora o transporte do
mesmo até o canteiro de obra com utilizagdo de caminhao basculante.

Apés a execucdo dos servicos de preparo da base, inicia-se a execu¢do do pavimento intertravado
com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

e Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na espessura da
camada conforme especificacdo de projeto;

¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metdlica; Terminada a camada
de assentamento na sequencia da-se inicio

a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

e Marcacao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;
e Assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no projeto;

e Ajustes e arremates do canto com a colocacado de blocos cortados;

¢ Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;
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e Compactacao final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de assentamento.

Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentacdo pode
ser utilizada tanto a areia quanto o pé de pedra.

13. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apbs a conclusdo das obras e aceita pela FISCALIZACAO da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, proceder-se-a desmobilizacdo dos equipamentos, canteiros e limpeza final da obra com a
remocao dos entulhos, materiais excedentes.

Todos os danos causados as benfeitorias do local, bem como das areas adjacentes, deverdo ser
reparados ap6s o término da obra.

Eventuais dlvidas e omissfGes serdo objeto de andlise com os critérios estabelecidos pela
FISCALIZACAO, os quais seguirdo, sempre que houver divergéncia, as Normas ja citadas.

ENG? CIVIL MARCIA MENDES VILLEGAS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO Il - DECLARAGCAO DE HABILITACAO PARA LICITAR
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da TOMADA DE PRECOS n° 009/2020, que a empresa

, inscrita no CNPJ n° , endereco completo, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) , portador (a) da
Carteira de ldentidade n° e do CPF n° , nhado

foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos termos do inciso
IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alteracbGes posteriores, bem como que comunicarei
qualquer fato ou evento superveniente & entrega dos documentos de habilitagdo que venha alterar a
atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-
financeira. Portanto, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participacdo neste certame.

Local e Data
(assinatura Representante Legal da empresa)
(carimbo da empresa)

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100



Prefeitura Secretaria de
de Itupeva Gest3o Pablica

Estado de Sao Paulo

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

, inscrita no CNPJ n° , endereco
completo, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) ,
portador (@ da Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA para fins do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da

Constituicdo Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo possui em seu quadro
de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local e Data
(assinatura Representante Legal da empresa)
(carimbo da empresa)
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ANEXO IV — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

, inscrita no CNPJ n° , endereco
completo, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) ,
portador (@ da Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos
termos declara conhecer na integra, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente
instituidas e, por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas pelo §§ 4° e seguintes
da Lei supracitada.

Fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta qualificagdo serdo comunicados
formalmente e de imediato a Administracéo.

Local e Data
(assinatura Representante Legal da empresa)
(carimbo da empresa)
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ANEXO V — TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITUPEVA
CONTRATADO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2375-2/2019
TOMADA DE PRECOS n° 009/2020
CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucdo de
modernizacdo de complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — area externa com
fornecimento de material e méo-de-obra.

Pelo presente, TERMO, nés, abaixo identificamos:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n°
01/2011 do TCESP;

¢) Além de disponiveis no processo licitatério, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cadigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracéo de endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

ltupeva, de de 2020.

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: MARCIA MENDES VILLEGAS

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100
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Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CPF: XXX XXX XXX-XX = RG: XX. XXX XXX-X

Data de nascimento: XX/XX/XXXX

Endereco residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone: (11) 4591-8100

Assinatura:

Pela CONTRATADA.:

Nome:

Cargo:
CPF: RG:
Data de nascimento: / /

Endereco residencial completo:
CEP:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):

Assinatura:

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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ANEXO VI - MODELO PROPOSTA DE PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTA DE PRECOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
PROCESSO N° 2375-2/2019
TOMADA DE PRECOS n°009/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucdo de
modernizacdo de complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — area externa com
fornecimento de material e m&o-de-obra.

DADOS DA PROPOSTA

Raz&o Social

CNPJ

Inscricdo Estadual
Endereco Completo
Telefone/Fax

Nome do Responsavel pelo
Ato (So6cio ou Procurador)
RGn° |CPFn° |
Cargo/Funcao Ocupada:
Prazo de Validade da|60 (sessenta dias) dias contados da data da entrega de seu
Proposta respectivo envelope.

Prazo de Pagamento:

Prazo de Prestacdo Servicos:
DADOS BANCARIOS

Banco

Agéncia

Conta-Corrente

ITENS E VALORES
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL
Contratflgao de empr_esaNespemahzada em eng(_anharla civil para R$ XXXXX (XXXXX)
01 execucdo de modernizagdo de complexo esportivo no Centro de
Lazer da Vila Sdo Jodo — area externa com fornecimento de
material e m&o-de-obra.

Pela presente, apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sa., nossa Proposta relativa a
Licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que
venham ser verificados na sua preparagdo e acatando todas as estipulagdes consignadas no
respectiva Tomada de Precos e Anexos.

Declaramos que nos precos propostos estéo inclusos todos os custos e despesas, tributos, taxas e/ou
encargos de quaisquer naturezas devidos aos Poderes Publicos, diretos ou indiretos, se houver
incidéncia, ndo importando a natureza, que recaiam sobre a prestacéo de servicos, incluindo méo-de-
obra e materiais da presente licitacdo, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrdo também por
nossa conta e risco.

Por fim, comprometemo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na
legislacdo pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mao-de-obra,
transportes de nosso pessoal e de materiais, todos relacionados com o objeto desta licitagdo.

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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> A empresa devera se atentar nos itens obrigatérios para formulacdo da proposta de precos,
conforme item 5 do Edital.

Local e Data

(Assinatura, nome, cargo)

(carimbo da empresa)

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A Prefeitura Municipal de ltupeva atesta que a empresa , inscrita
no CNPJ sob o] n° , por seu representante
, CREA , declara sob as penas da lei, de que tem

pleno conhecimento das condicBes de execucdo dos servicos e obras constantes da Tomada de
Precos n°009/2020, ndo podendo alegar desconhecimento, dos locais e das condicfes de execucao
dos mesmos.

ltupeva, XX de XX de 2020.

Responsavel
Prefeitura Municipal de Itupeva

Nome e assinatura do representante legal da licitante

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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ANEXO VIl - TERMO DE RENUNCIA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

AO PRESIDENTE E COMISSAO DE LICITAGAO

XXXXXXXXXXXXXXX, ~abaixo assinada, participante da
TOMADA DE PRECOS n° 009/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as
penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que
ndo pretende recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitagdo, que julgou os documentos
de habilitagdo preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatrio, passando-se a
abertura dos envelopes de propostas de preco dos proponentes habilitados.

, em / 2020.

(Assinatura do Responsavel, nome, cargo)
(carimbo da empresa)

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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ANEXO IX

Tomada de Precos n° 009/2020

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucdo de modernizacao
de complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — area externa com fornecimento de
material e m&o-de-obra.

Por gentileza, solicitar arquivos via e-mail para licitacoes@itupeva.sp.gov.br e
licitacoesl@itupeva.sp.gov.br.

¢ Planilha Orgamentaria;
e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Projeto.

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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Prezados Senhores,

Tendo examinado a TOMADA DE PRECOS n° 009/2020, eu, ___ (nome do
profissional), portador da carteira e registro o CREA numero , declaro estar ciente e de acordo
com a minha indicacdo pela empresa __ (razdo social da Empresa Licitante) , como

responsavel técnico pelos trabalhos objeto da licitacdo em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

N° REGISTRO EMPRESA

ITEM DESCRICAO DA OBRA NO CREA EXECUTORA

__(Local e Data)

Profissional (responsavel técnico)
(nome e assinatura)

Empresa Licitante
(responsavel - nome, cargo e assinatura)

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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ANEXO XI - DO CALCULO DO BENEFICIO E DAS DESPESAS INDIRETAS - BDI

DAS DEFINICOES:
1. BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI.

Sao todos os custos diretos ou indiretos que, pela natureza dos gastos, ndo podem ser relacionados
diretamente com a producdo da obra, tais como: custos de representacdo, viagens de carater
comercial, propaganda, despesas com participacdo de licitacdes, reservas de contingéncia para
ocorréncias imprevisiveis ndo seguradas, despesas com a administracdo central e local, tributos,
lucro liquido, etc.

E obtido pela seguinte formula:
BDI (%) ={[(1 + AC+ AL+ CT)/ (1 - (B +IE)] - 1} x 100, onde:
AC: Despesas administrativas central,
CT: Verba de contingéncia;
AL: Administragéo local;
B: Beneficios do construtor;

IE: Despesas tributarias, no lucro presumido;

2. BENEFICIOS.

Entende-se por Beneficios, a inclusdo no prego de verba ou provisao para “ajudar” o construtor a
cumprir integralmente suas obrigagbes contratuais. A titulo de Beneficios, serdo considerados as
Despesas Financeiras com o contrato (F), as Incertezas (1Z) e o Lucro do construtor (L). E obtido pela
seguinte equacdo: B=F +I1Z+L

e DESPESAS FINANCEIRAS DO CONTRATO (F): E o resultado da somatéria da despesa
Financeira decorrente de juros da remuneracdo do capital (FI) e a despesa financeira da perda de
correcdo monetaria (FJ), em contratos de remuneracgéo anual. E obtido pela seguinte equagio:

F=Fl+FJ.

¢ INCERTEZAS E RISCOS (12): Sao eventos aleatérios, que podem ou ndo acontecer, cuja
probabilidade de ocorréncia e estimativas de gastos é impossivel de prever, sendo, se acontecerem,
de responsabilidade do contratante (incertezas de for¢ca maior). Todos os demais riscos e incertezas
s&o considerados PREVISIVEIS, e precisam fazer parte do preco. E o resultado da seguinte equac&o:

1IZ = verba / faturamento.

¢ LUCRO LIQUIDO (L): Entende-se por lucro orcado como sendo a meta de remuneracdo da
empresa construtora. E o resultado da equacao:

L =verba/faturamento.
3. DESPESAS INDIRETAS.

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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e PROVISAO DE CONTIGENCIAS (CT): E o componente do BDI responsavel por incluir uma
provisdo nos precos para compensar os riscos atribuidos ao contrato da obra, obtido pela equacéo:

CT =ARC/C, onde:
ARC: Avaliacdo de Risco do Contrato;

C: Custo Direto da Obra.

e DESPESAS TRIBUTARIAS (El): S&o aquelas que incidem diretamente sobre a receita e sobre a
movimentacdo bancéria e sobre o lucro da empresa construtora. Serdo considerados os seguintes
impostos e respectivas aliquotas:

- CONFINS - Contribuicdo para financiamento da seguridade social;
- PIS — Programa de integracao social,

- ISSQN - Imposto sobre servicos de qualquer natureza.

OBSERVACOES:

1. O IRPJ, BEM COMO A CSLL — NAO DEVERAO SER CONSIDERADOS NO CALCULO DO El;

2. A ALIQUOTA DE ISSQN NO MUNICIPIO DE ITUPEVA E 2%.

e DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A): Sdo as despesas indiretas geradas pela gerencial a
execucao das obras, visando a garantir a obtencéo do custo direto estimado. S&o despesas fixas em
funcéo do tempo, representadas por instalagdes, equipamentos administrativos, m&o de obra indireta,
consumos administrativos e servigos terceirizados. Estéd subdividida em Administragdo Local (AL),
no canteiro de obras (instalacbes, equipamentos administrativos, pessoal e consumos
administrativos) e Administracdo Central (AC), na sede da empresa (instalagbes, equipamentos
administrativos pessoal e consumos administrativos, servi¢os terceirizados).

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
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ANEXO Xl = MINUTA CONTRATO

Contrato N° XXX/2020
Processo Administrativo n°® 2375-2/2019

Tomada de Precos n° 009/2020

Pelo presente instrumento, para a mesma finalidade, de um lado o MUNICIPIO DE ITUPEVA
com sede na Avenida Eduardo Anibal Lourencon, 15, Parque das Vinhas, Inscrita no CNPJ/MF sob o
n°® 45.780.061/0001-57, isenta de inscricdo estadual, neste ato representada pelo Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sra. MARCIA MENDES VILLEGAS, brasileiro, casada,
portadora da cédula de identidade RG n°® XX.XXX.XXX-X e inscrita no CPF n°® XXX XXX.XXX-XX,
conforme delegacdo de competéncias constantes no Decreto n° 3.022, de 17 de abril de 2019,
doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXX, com
XXXXXXXX, CEP: XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXXXX, neste ato representada
pelo XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, portador do RG n° XXXXXX — XXX/XX e CPF n® XXXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o presente termo,
devidamente autorizado no PROCESSO LICITATORIO n° 2375-2/2019, que se regera pelas
seguintes clausulas e condi¢bes, que assumem por forca da TOMADA DE PRECOS n° 009/2020, na
forma da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteracbes subseqientes e nos casos OMISSOS,
prevalecerdo as normas do Cédigo Civil.

CLAUSULA 12 - DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execu¢do de modernizacédo de
complexo esportivo no Centro de Lazer da Vila Sdo Jodo — &rea externa com fornecimento de
material e m&o de obra.

CLAUSULA 22— DO VALOR:

2.1. O valor total do presente contrato, nos termos da legislacdo vigente, conforme a proposta
comercial apresentada pela CONTRATADA, é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXX), sendo que ja se
encontra computado e diluido o custo total do objeto contratado, envolvendo todos os 6nus
decorrentes de despesas diretas e indiretas, mesmo que ndo tenham sido apontadas expressamente
pelas partes.

CLAUSULA 32 - DO PRAZO DA EXECUCAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL:

3.1. O prazo de execucao das obras e servigos serd de até 09 (nove) meses, contados da data da
emissdo da ordem de servico por parte da Prefeitura do Municipio de Itupeva.
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3.2. O prazo de vigéncia contratual seré de 12 (doze) meses contados da assinatura deste contrato, o
gual podera ser prorrogado pelo limite legalmente permitido, mediante apresentagdo de justificativa e
aprovacao pela secretaria requisitante.

CLAUSULA 42 - DAS DISPONIBILIDADES:

4.1. A CONTRATADA colocara a disposicdo da CONTRATANTE, de acordo com as solicitaces da
CONTRATANTE, para execucdo dos servicos a que se refere a CLAUSULA 12 deste contrato, todos
0s equipamentos, materiais, veiculos, maquinas e mao-de-obra necessarios.

CLAUSULA 52 - DAS CONDICOES DE FATURAMENTO, PRECOS E PAGAMENTO:

5.1. O faturamento serd processado ap6és a andlise e aprovagcdo da Fiscalizacdo Municipal, em
conformidade com o item 9 do edital de licitacdo, e sempre em obediéncia do Memorial Descritivo e
planilha orcamentaria.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da respectiva medicdo ja conferida e aprovada, devera ser
entregue a PREFEITURA, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro do prazo de
03 (trés) dias uteis, contados da data de autorizagao da Secretaria requisitante.

5.3. Na ocasiao da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento dos encargos sociais, previdenciarios, através das cépias autenticadas das respectivas
guias, devidamente quitadas, relativas ao periodo de execuc¢do dos servi¢os.

5.4. Caso néo tenha decorrido o prazo legal para recolhimento dos encargos sociais e previdenciarios
até a data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, cumpre a CONTRATADA apresentar a
documentacdo devida quando do vencimento do prazo legal, sob pena de ndo ser efetuado o
pagamento respectivo e/ou os seguintes.

5.5. Verificando-se qualquer irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, a PREFEITURA fara
sua devolugdo ou solicitara Carta de Correc¢do, ficando o prazo de pagamento prorrogado
proporcionalmente a sua regularizagdo, sem qualquer custo adicional a PREFEITURA.

5.6. Deverdo estar contidos nos precos: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribui¢bes fiscais
e parafiscais, mao-de-obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes,
seguro, pedagio, etc.

5.7. A PREFEITURA efetuara os pagamentos & CONTRATADA no prazo de vigéncia contratual,
através da Secretaria da Fazenda, o pagamento dar-se-a 30 dias a contar da data da emissédo da
nota fiscal, dos servigos efetivamente realizados e devidamente aprovados pela fiscalizacdo da
PREFEITURA.

5.7.1. Coincidindo o vencimento da fatura com sabados, domingos, feriados ou ponto
facultativo e em dias que ndo houver expediente na PREFEITURA, sera transferido para o
primeiro dia Gtil subseqliente, sem quaisquer 6nus para a mesma.

5.8. Para recebimento do pagamento devera ser apresentado pela CONTRATADA, juntamente com o
documento fiscal, os seguintes documentos:

5.8.1. Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
comprovada por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — C.R.F.
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5.8.2. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as
contribuicbes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da
Fazenda Nacional, podendo ser certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa.

5.8.3. Devera ser apresentado ainda, guia de recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza) da Nota Fiscal de Servigcos, do més correspondente.

5.8.4 A nota fiscal devera ser emitida com a descricdo detalhada dos servicos prestados, bem
como o programa e o nimero da operagdo de convénio, a indicagcdo expressa dos encargos,
impostos e tributos passiveis de retengdo na fonte, que serao retidos conforme as legislacdes
federais, estaduais e municipais pertinentes ao ramo de atividade, sob pena de rejeicao da
NF.

CLAUSULA 62 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

6.1. Apos 12 (doze) meses de vigéncia contratual os precos poderdo ser reajustados, com
periodicidade anual, tendo como data-base a assinatura do contrato, adotando a variacdo do IGPM-
FGV, ou qualquer outro indice que venha a ser substituido pelo Governo Federal.

6.2. Nos termos da Lei Federal n° 9.069, de 29 de junho de 1.995 e Lei Federal n° 10.192 de 16 de
fevereiro de 2.001 e subsequentes, 0s precos constantes deste contrato sdo inalteraveis pelo periodo
de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentacdo da proposta.

6.3. Se no decorrer dos servicos houver necessidade de se estabelecer pre¢cos unitarios que, por
qualquer motivo ndo constem da planilha do orgamento basico da Prefeitura do Municipio de Itupeva,
ou por necessidade de se executar servicos ndo previstos, estes serdo estabelecidos, na ordem de
prioridade que se segue, respeitado o limite estabelecido no paragrafo 1°, do artigo 65, da Lei Federal
n° 8.666/93:

6.4. Eventuais pedidos de equilibrio econémico financeiro deverdo ser protocolados e encaminhados
a Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos, com os devidos comprovantes, para posterior analise
da Prefeitura, nas formas estabelecidas pela Lei 8666/93 e suas posteriores alteracdes e em face de
superveniéncia de normas federais, estaduais ou municipais sobre a matéria, ficando o licitante
vencedor obrigado a executar os servicos e o0 bom andamento da obra no periodo dessa andlise.

CLAUSULA 72 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA devera estar aparelhada com maquinarios e ferramentas necessérias aos
servigos contratados, bem como, mantera pessoal habilitado em numero suficiente a perfeita
execucdo dos servigcos nos prazos previstos. Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os
materiais, acessorios e mao-de-obra, mesmo que nado explicitamente descritos nas especificacdes,
porém indispensaveis a adequada execucdo dos servicos e responsabilizar-se tecnicamente pelos
servicos objeto deste contrato.

7.2. O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO ndo eximem a CONTRATADA de
sua inteira responsabilidade técnica e civil pelos servigos por ela executados.

7.3. Quaisquer alteracdes que interfiram ou modifiguem os locais de intervencdo em sua forma, seja
por substituicdo de materiais pré-determinados ou mudancgas no arranjo fisico, solicitadas tanto pela
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7.4. Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados nas obras deverdo ser novos, de
primeira qualidade e compativeis com o servico respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as
Especificacbes Técnicas.

7.5. Quanto ao Recebimento Definitivo dos Servicos, este somente se dard quando atendidas
quaisquer reclamacées da FISCALIZACAO, referentes a defeitos ou imperfeicdes que tenham sido
verificados em qualquer elemento da obra e servigos executados.

7.6. Ap6s o término de todos os servigos, o empreiteiro devera proceder a limpeza da edificacéo,
remover todo entulho da area, realizar a limpeza pés-obra e deixar cuidadosamente limpo.

7.7. A empresa contratada devera disponibilizar de local para funcionar como base operacional nos
limites do Municipio de Itupeva.

7.8. Orientar seus funcionarios a servico deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo
com as normas técnicas adequadas, em estrita observancia a Legislagcdo Federal, Estadual e
Municipal aplicaveis.

7.9. Fornecer aos funcionarios os EPIS - exigidos pela legislagcéo trabalhista, ndo respondendo a
PREFEITURA, ainda, por quaisquer 6nus decorrentes de acidentes de trabalho que porventura
possam ocorrer.

7.10. Responsabilizar-se por danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, ou de seus funcionarios, na execuc¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo 6rgéo interessado da PREFEITURA.

7.11. A Contratada devera colocar placa na obra. O modelo da placa e seus dizeres seréo fornecidos
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como as medidas e tipo de material a ser
empregado.

7.12. A Contratada devera construir abrigo de materiais provisério executado na proporcdo dos
Servigos.

7.13. A empresa vencedora devera proceder a matricula da obra junto ao INSS — Instituto Nacional
de Seguridade Social, e apresentar o comprovante no setor de fiscalizacdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, para juntada nos autos, dentro do prazo improrrogavel de 30 dias corridos
contados da emissao da Ordem de Servico.

7.14. Quando da incidéncia de chuva, a Contratada devera comunicar por escrito a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, informando, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a paralisacao
dos servigos, bem como, o tipo de servigo que estava executando, a fim de que possa ser analisada a
justificativa.

7.15. A contratada adotar4 medidas, precaucdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus funcionarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra
tais danos, ficando sempre responséavel pelas consequéncias originadas de eventuais acidentes.

7.16. A Contratada obriga-se a desvincular da obra, dentro de 24 (vinte e quatro) horas a partir da
notificacdo, qualquer empregado, inclusive o Engenheiro Preposto, cujos servicos nao estiverem a
contento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura.

7.17. A Contratada assumira as seguintes obrigacées:
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7.18. Remover do canteiro de servicos todo o material imprestavel ou inaceitavel, a juizo da
fiscalizagéo da Prefeitura.

7.19. Demolir por conta propria os servicos de partes de obras executados em desacordo com os
projetos, especificacdes ou determinacdes da fiscalizacdo, bem como os que apresentarem vicios ou
defeitos de construcdo, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem 6nus para a Prefeitura
Municipal de ltupeva.

7.20. Providenciar a elaboracéo do Diario de Obras, e manté-lo atualizado, o qual devera permanecer
no local de servicgos, disponivel para os devidos langcamentos, apresentando duas partes:

7.20.1. Na primeira parte, a Contratada, obrigatoriamente registrara todas as atividades, os
problemas construtivos, as solucfes adotadas, e especialmente as datas de inicio e
concluséo das etapas de servigos, caracterizados de acordo com o cronograma.

7.20.2. Na segunda parte, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano se obriga a verificar
todas as atividades realizadas e descritas no diario de obra pela Contratada, quanto ao juizo
formado sobre o andamento dos servi¢os e qualidade de execucdo, seus recursos, ritmo de
obra, problemas construtivos e todas as determinacdes.

7.20.3. A Contratada devera ainda, manter durante todo o tempo de execucédo da obra, como
preposto seu, em Itupeva, um responsavel pela obra, além de disponibilizar um engenheiro
devidamente habilitado pelo érgdo competente sempre que solicitado.

7.21. A Contratada ndo podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa de causa a
execucao de servicos em desacordo com o contratado, o desconhecimento, incompreenséo, dividas
ou simples esquecimento das clausulas e condi¢bes descritas nesta especificagcdo, bem como todas
as informacdes nas Normas, Especificagbes ou Métodos editados pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT); assim como das orientacfes técnicas repassadas pela Fiscalizagédo, sob
pena de ser obrigada a reexecuta-lo sem qualquer 6nus a Prefeitura Municipal de Iltupeva e sem
prejuizo do prazo contratual previsto.

7.22. A empresa contratada ndo podera ceder, transferir ou subcontratar os servicos de mao de obra,
excetuando-se os servicos que ndo forem de sua especialidade, tendo como exemplo: Instalagcédo de
alambrados e pintura de quadra. Outros néo citados poderao ser transferidos, desde que previamente
aprovados pela Prefeitura.

7.23. A Prefeitura reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos trabalhos
contratados através de sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano, embora a Contratada seja a
Unica responsavel pelo cumprimento das obriga¢des assumidas, bem como pelos danos materiais ou
pessoais que forem causados a terceiros, por ato préprio dessa ou de seus funcionarios e/ou
prepostos.

CLAUSULA 82 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos objeto deste contrato seréo realizados pela CONTRATADA, seguindo cronograma
apresentado pela secretaria solicitante.

8.1.1. A contratada deverd executar os servicos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto e devera ser minuciosamente
estudado pelo executante, antes e durante a execucdo dos servicos e obras, devendo
informar a Prefeitura qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada.
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8.1.2. A contratada devera executar os servicos de acordo com as especificagcdes da tabela
de composicdes de precos de cada fonte de custo considerado na planilha orgcamentaria
sintética.

Estado de Sao Paulo

8.1.3. A presenca de fiscalizagdo da prefeitura durante a execuc@o dos servi¢cos e obras,
guaisquer que sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que respondera Unica e
integralmente pela execucao dos servicos.

8.1.4. Se a contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes apontadas, poderd a Prefeitura efetuar os reparos e substituicdes
necessdrias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se o0s custos
decorrentes, independente do seu montante, em divida liquida e certa da contratada, que
respondera diretamente por todas e quaisquer perdas ou danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos e fornecedores, bem como originados de infragBes ou
inobservancias de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar a Prefeitura por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse
titulo, incluindo multas.

8.1.5. Submeter a aprovagdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, as amostras dos
materiais ou equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

8.1.6. A execucdo dos servicos devera atender as normas e legislacéo pertinente:

- Normas da ABNT e de concessionarias de servi¢os publicos, legislagfes municipal, estadual
e federal;

- Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA/CONFEA.

8.1.7. Durante a execucao dos servicos e obra, a contratada devera providenciar junto ao
CREA as Anotag6es de Responsabilidades Técnicas — ART’S, referente ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei que rege em vigor.

8.1.8. A contratada devera providenciar as ligagbes provisorias das utilidades necessarias a
execucdo dos servicos e obras como agua, esgotos, energia elétrica e telefone, bem como
responder pelas despesas de consumo até o recebimento definitivo.

8.1.9. A contratada apés o término da obra, devera providenciar as ligacdes definitivas das
utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, energia elétrica e telefone.

8.1.10. As medi¢Bes de servigos serao os efetivamente executados, baseado em relatérios
periédicos elaborados pela contratada, tanto descritivo especificando e descrevendo as
guantidades, com memoria de calculo e relatério fotografico, quando solicitado.

8.1.11. O recebimento serd apoés vistoria realizada pela fiscalizagdo da Prefeitura, conclusédo
das correcdes e complementacdes solicitadas, com a emisséo de recebimento provisorio e
apos 90 (noventa) dias a emissao de recebimento definitivo.

8.1.12. A CONTRATADA devera obedecer a NR 18, além de providenciar os recolhimentos
do INSS, FGTS e ISS, com a devida apresentacdo do GFIP/SEFIP individual da obra,
apresentando-0s com copias autenticadas, até o dia 15 do més subsequente.

8.1.13. A CONTRATADA devera atualizar e apresentar a relagdo de pessoas vinculadas na
obra, quando solicitado pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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CLAUSULA 92 - DAS MEDICOES:

9.1. As medigBes para efeito de faturamento deverdo obedecer ao Memorial Descritivo, bem como ao
item 9 do edital.

9.2. As medicBes serao realizadas por funcionario designado pela PREFEITURA, acompanhado por
um funcionario preposto da CONTRATADA.

9.2.1. Somente serdo medidos os servi¢cos considerados em perfeita ordem pela fiscalizacéo
da PREFEITURA.

9.3. O fechamento de cada medicao, na forma estabelecida no item 9.1., devera ser assinado por
funcionario da PREFEITURA, responsavel pelo acompanhamento do contrato, que em seguida
autorizard a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLAUSULA 102 - DA RESPONSABILIDADE:

10.1. A CONTRATADA declara se responsabilizar expressamente por toda documentacao, registros,
inscricdes e habilitagbes em geral, que a tornem apta a prestacdo dos servicos ora contratados,
sujeitando-se a eventuais consequéncias, inclusive multas, pela insolvéncia do disposto nesta
CLAUSULA.

CLAUSULA 112 - DA FISCALIZAGAO:

11.1. Fica reservado a CONTRATANTE o direito de fiscalizar a execucdo dos servigos, por si ou
prepostos, sem que isso diminua a responsabilidade da CONTRATADA pelo integral cumprimento
das CLAUSULAS avencadas;

11.1.1. Ao término da execucgdo de cada servico registrado, a CONTRATANTE efetuara a
inspecdo de recebimento. Os servicos considerados inadequados e/ou em desacordo serdo
recusados pela CONTRATANTE, devendo ser refeitos de imediato pela CONTRATADA as
suas expensas, inclusive com a reposicao de materiais.

11.1.2. A ndo correcdo dos itens apontados pela fiscalizacdo, acarretard em notificacdo a
empresa e nao recebimento das préximas medigées.

CLAUSULA 122 — DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL:

12.1. Em garantia ao fiel cumprimento de todas as obrigacbes assumidas neste contrato e o
ressarcimento de quaisquer prejuizos causados a CONTRATANTE, a CONTRATADA depositard no
prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura deste contrato, uma das seguintes modalidades de
garantia, a importancia equivalente a 5% (Cinco por cento) do valor deste contrato, mencionado no
item 2.1 acima:

12.1.1. Caucédo em dinheiro; ou
12.1.2. Em titulos da divida publica; ou

12.1.3. Em seguro garantia; ou
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12.1.4. Em carta de fianga bancaria;

12.2. A garantia a que se refere esta clausula devera ser depositada na TESOURARIA da
CONTRATANTE, no andar térreo do mesmo endereco mencionado no inicio deste contrato;

12.3. A garantia contratual devera corresponder ao periodo de execugdo contratual, ou se inferior
devera ser renovada sem que seu prazo de validade ndo corresponder ao prazo de vigéncia deste
contrato, sob pena de reten¢édo de pagamentos, ho montante suficiente para cobrir a garantia.

12.4. Se efetuada por meio de caucdo em dinheiro, esta podera ser recolhida com depdsito
identificado na seguinte conta corrente, a favor da PREFEITURA, com fornecimento de comprovante
de pagamento com autenticacdo digital no prazo de 02 (dois) dias Uteis apdés o recolhimento,
diretamente & Tesouraria.

12.4.1. Se a garantia for recolhida em dinheiro, sera restituida com atualizacdo monetaria, em
conformidade com o disposto no Pardgrafo 4° do Artigo 56 da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

12.5. Os valores, as caucfes feitas em dinheiro, ou os documentos que as constituirem, serdo
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram recolhidos, respeitados os termos do paragrafo
4° do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes;

12.6. A garantia a ser depositada, ocorrendo a op¢do por titulos da divida publica, obrigard a
CONTRATADA a demonstrar para a CONTRATANTE através de documentos idbneos a
autenticidade do titulo, seu valor de mercado atualizado e ainda, através de documento do érgéo ou
pessoa de direito publico, comprovar de forma inequivoca que o mesmo é resgatavel de imediato ou
que tenha cotacéo para negociagdo em pregéo ou instituicdo financeira;

12.7. A garantia fornecida pela CONTRATADA sera devolvida, mediante requerimento o qual devera
ser protocolado junto ao Setor de Protocolo e dirigido & Secretaria Municipal de Gestdo Publica /
Departamento de Compras e Licitagdes da CONTRATANTE, 30 (Trinta) dias ap0s a entrega da Ultima
parcela do servigo prestado referente do objeto contratado, quando sera considerado como recebido,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade e sua consequente aceitagdo.

CLAUSULA 132 - DA RESCISAO:

13.1. A PREFEITURA podera, por manifesto interesse publico e a qualquer tempo, suspender total ou
parcialmente, bem como rescindir o contrato, sem que tal ato gere qualquer direito a indenizacdo a
CONTRATADA.

13.2. A PREFEITURA poderd, ainda, declarar rescindido o contrato, independentemente de
interpelacao ou procedimento judicial, além das hipdteses previstas no artigo 77 a 79, da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas posteriores atualiza¢des, também nos seguintes casos:

a. na ocorréncia de dolo, culpa, simulacdo ou fraude na execucdo do contrato;

b. pelo ndo cumprimento de quaisquer das clausulas contratuais ou pelo seu
cumprimento irregular;

c. quando, pelas reiteradas impugnacdes feitas pela PREFEITURA, ficar evidenciada a
incapacidade da CONTRATADA para dar execu¢do ao contrato ou para prosseguir na
sua execucao;
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d. se a CONTRATADA transferir o contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
autorizacdo da PREFEITURA,; e,

e. por acordo muatuo ou por razdes de exclusivo interesse do servico publico.

f. pela ndo afericdo de execucdo de servicos e consequente execucdo financeira por 60
dias, ficando convocados automaticamente a assumir as obras os licitantes
remanescentes.

CLAUSULA 142- SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Na ocorréncia de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso de sua
execucdo em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras a¢gdes ou omissdes que impliquem
em descumprimento do ajuste, estara a CONTRATADA sujeita as seguintes penalidades:

14.1.1. Adverténcia;

14.1.2. Multa correspondente a até 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela do objeto
ainda ndo cumprida, sendo que tal percentual sera definido pelo CONTRATANTE conforme a
gravidade da falta cometida;

14.1.3. Suspensao do direito de licitar e de contratar com o Municipio de Itupeva por periodo
a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o
limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;

14.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

14.2. As penalidades poderdo ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma auténoma, de acordo
com a gravidade da conduta, sem prejuizo de possivel rescisdo contratual.

14.2.1. A descricdo pormenorizada dos motivos que ensejaram a aplicacdo de qualquer
penalidade devera constar expressamente nos autos do processo de contratagao.

14.2.2. A definicdo da(s) penalidade(s) a ser(em) aplicada(s) serd de responsabilidade do
Secretério detentor da pasta responsavel pela execucdo do objeto contratado.

14.3. A aplicacdo de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificacdo & CONTRATADA,
descrevendo os fatos e indicando a penalidade que sera aplicada, abrindo-se o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para prévia defesa, a excecdo da penalidade de declaracdo de inidoneidade, cujo prazo
sera de 10 (dez) dias Uteis:

14.3.1. No caso de a CONTRATADA néo oferecer justificativa no prazo fixado para defesa
prévia presumir-se-ao verdadeiros e aceitos os termos da notificagdo encaminhada;

14.3.2. Havendo manifestacdo por parte da CONTRATADA suas argumentacbes serdo
submetidas a autoridade que decidiu pela aplicacdo da penalidade, a qual podera manter ou
reconsiderar sua decisao;

14.3.3. Mantida a decisé@o ou caso ndo haja manifestacao a titulo de defesa prévia, sera entdo
a CONTRATADA notificada da efetiva aplicacdo da penalidade, abrindo-se prazo recursal,
nos termos da Lei Licitatoria.

14.4. As multas, a critério do CONTRATANTE, poderdo ser cobradas cumulativamente em uma ou
mais das seguintes formas:
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14.4.1. Recolhidas aos cofres do Municipio de Itupeva, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis da
data de sua aplicagdo, mediante guia de recolhimento oficial que sera encaminhada a
CONTRATADA;

14.4.2. Descontadas do pagamento devido a CONTRATADA;
14.4.3. Inscritas na Divida Ativa do Municipio para cobranca executiva;

14.4.4. Cobradas judicialmente.

CLAUSULA 152 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO:

15.1. A obra terd o Recebimento Provisério emitido, por ocasido do processamento da medicao, a ser
liberado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sendo que o Recebimento Definitivo se dara
apos 90 (noventa) dias do Recebimento Provisério, desde que solicitado pela Contratada e aceito
pela Comissdo de Recebimento da Obra, que emitira o competente termo, caso as condi¢des do art.
69 da Lei 8.666/93 estejam cumpridas.

15.2. A Contratada se obriga a apresentar a Certiddo Negativa de Débitos - CND da obra, na
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento
provisério da obra.

15.3. Para o Recebimento Definitivo da Obra, os servicos de reparos eventualmente solicitados pela
Comisséo de Recebimento, deverdo ser executados em prazo a ser estipulado pela prépria Comisséo
de acordo com o tipo de reparo a ser efetuado. Bem como fica vinculada, a entrega da CND da Obra,
a ser expedida pelo INSS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da mesma, nem a ética profissional pela perfeita execucao dos servigos.

CLAUSULA 162 — DA TOLERANCIA:

16.1. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, mesmo por omissao, permitir a inobservancia no
todo ou em parte, de qualquer das CLAUSULAS e condi¢des do presente contrato, tal fato n&o
podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar estas mesmas CLAUSULAS ou
condicdes, as quais permanecem inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido, ndo
eximindo o responsavel que tiver lhe dado causa, de sujeitar-se as penalidades legais e cabiveis.

CLAUSULA 172 - DAS COMUNICACOES:

17.1. As comunicacdes reciprocas, referentes a este contrato, serdo consideradas como efetuadas se
entregues através de cartas protocoladas, aos destinatarios adiante:

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL ITUPEVA

ENDERECO COMPLETO: AVENIDA EDUARDO ANIBAL LOURENCON, 15, PARQUE DAS
VINHAS, ITUPEVA/SP, CEP: 13.295-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A/C MARCIA MENDES VILLEGAS

Avenida Eduardo Anibal Lourengon, 15 — Parque das Vinhas | Itupeva-SP
Fone: 11 4591-8100



Prefeitura Secretaria de
de Itupeva Gest3o Pablica

Estado de Sao Paulo

CONTRATADA

RAZAO SOCIAL:
DESTINATARIO
ENDERECO COMPLETO:

CLAUSULA 182 — DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO DO INTRUMENTO DE CONTRATO:

18.1. A gestdo do instrumento contratual e fiscalizacdo da obra serdo de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Eng? Marcia Mendes, a qual providenciara as
anotacdes, em registro proprio, das ocorréncias relacionadas com a sua execuc¢do, determinando o
que for necessario para a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

18.1.1. As decisBes e providéncias que ultrapassarem as suas competéncias deverdo ser
solicitadas as autoridades competentes em tempo hébil, para a ado¢do das medidas
convenientes.

CLAUSULA 192 — DO FORO:

19.1. Para dirimir quaisquer questdes relacionadas com o presente contrato, firmado entre as partes,
fica desde ja eleito o FORO da Comarca de Itupeva/SP, por mais privilegiado que outro seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor, na presenca de
duas testemunhas.

Municipio de ltupeva, XX de XXXXX de 2020.

MARCIA MENDES VILLEGAS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano*
RG Nn® XX.XXX.XXX-XX

CPF n® XXX.XXX.XXX-XX

EMPRESA: XXXXXXXXXX
Nome: XXXXXXXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXXX
RG Nn® XX XXX.XXX-XX

CPF n® XXX.XXX.XXX-XX

*delegacéo de competéncias, conforme Decreto n° 3.022, de 17 de abril de 2019.
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